

QUADRO TECNICO ECONOMICO						
A		LAVORI	Finanziamento fondo Ministero del Turismo	Co-finanziamento da parte del Comune		
	A1	Spese per l'esecuzione di lavori e per l'acquisto di beni/servizi	€ 381 240,12	€ -		
		IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 381 240,12	€ -		
	A2	Onere per la messa in sicurezza del cantiere D.Lgs 81/08		€ -	A	
		non soggetti a ribasso	€ 9 531,00	€ -	€	390 771,12
				€ -		
	A3	I.V.A. 10% su lavori	€ 39 077,11	€ -	€	39 077,11
B		SPESE DI PROGETTAZIONE				
	B.1	Progetto di fattibilità tecnico-economica PFTE	€ 9 769,28	€ 4 884,64		
	B.2	Progettazione esecutiva	€ 11 723,13	€ 5 861,57		
	B.3	Direzione lavori, contabilità C.R.E. e coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08	€ 13 676,99	€ 6 838,50		
	B.4	Spese per collaudo statito e amministrativo	€ 3 907,71	€ 1 953,86		
	B.5	CNPAIA 4%	€ 1 563,08	€ 781,54	B	
	B.6	I.V.A. 22% su Spese tecniche + CNPAIA	€ 8 940,84	€ 4 470,42	€	74 371,56
B.1		INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE				
	B.1.1	Incentivo funzioni tecniche ex. art. 113, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. - 2% sui Lavori e Progettazione	€ 8 245,27	€ -	B.1	
	B.1.2	Incentivo funzioni tecniche ex. art. 113, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. - 2% sui DL e CSE	€ 273,54	€ -	€	8 518,81
C		PUBBLICITA'				
	C.1	Spese per pubblicità e promozione (IVA inclusa)	€ -	€ 11 000,00	C	
	C.2	Spese per promozione turistica digitale - piano di comunicazione (IVA inclusa)	€ -	€ 5 000,00	€	16 000,00
D		IMPREVISTI			D	
	D.1	Imprevisti (max 5% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza, IVA inclusa)	€ 3 812,40	€ -	€	3 812,40
E		ALTRE VOCI				
	E.1	Spese ANAC, commissioni	€ 500,00	€ -		
	E.2	Spese per allacciamenti reti sottoservizi pubblici	€ 2 000,00	€ -	E	
	E.3	Spese per promozione pubblici spettacoli	€ -	€ 19 000,00	€	21 500,00
TOTALE SPESE AMMISSIBILI					€	554 051,00
RIEPILOGO SPESE AMMISSIBILI						Incidenza %
Finanziamento fondo Ministero del Turismo					€	494 260,48 89,21%
Co-finanziamento da parte del Comune					€	59 790,52 10,79%
					€	554 051,00 100,00%