




COMUNE DI STRESA



REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DEL V.C.O.

COMUNE DI STRESA

LAVORI DI RESTAURO PALAZZINA LIBERTY - LOTTO N°2
DI COMPLETAMENTO ED OPERE DI SISTEMAZIONE
RECINZIONE ED AREE ESTERNE - CUP G69I22001460004

Committenza:

Comune di STRESA

Progetto:

PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO

Elaborato:

QUADRO ECONOMICO

Progettazione:

FALCIOLA ARCH. GIOVANNA
n.250 Ordine Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori Novara e VCO

Via Bonomelli n°16
28845 DOMODOSSOLA (VB)

tel/fax 0324 249322
email: studiotecnicofalciola@gmail.com

FALCIOLA ING. FRANCO
n.123 Ordine Ingegneri VCO

Via Bonomelli n°16
28845 DOMODOSSOLA (VB)

tel/fax 0324 249322
email: studiotecnicofalciola@gmail.com

Visti:

Tavola n°:

F

Data: OTTOBRE 2023

Agg:

Committenza:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPO R T O	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
Importo TOTALE dei lavori euro	564'206,17
di cui per la Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) euro	8'176,13
di cui per la Manodopera (non soggetti a ribasso d'asta) euro	150'875,44
Importo NETTO dei lavori soggetto a ribasso d'asta euro	405'154,60
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA 10% sui lavori euro	56'420,62
Spese tecniche di progettazione Esecutiva 2°LOTTO(determina n°1061 del 16/12/2022) euro	40'595,32
C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche euro	1'623,81
IVA 22% su spese tecniche euro	9'288,21
Spese tecniche per progettazione impiantistica Esecutiva 2°LOTTO (determina n°1061 del 16/12/2022) euro	14'741,96
Cassa Previdenza 4% su spese tecniche euro	589,68
IVA 22% su spese tecniche euro	3'372,96
Totale Spese Tecniche (comprensivo di IVA e c.i.) euro	70'211,94
R.U.P. (2%) euro	11'284,12
Spese di gara euro	2'000,00
Spese per collaudo tecnico amministrativo (comprensivo di contributi ed iva 22%) euro	10'000,00
Spese per accatastamento (comprensivo di contributi ed iva 22%) euro	4'000,00
Spese per redazione APE (comprensivo di contributi ed iva 22%) euro	1'000,00
Spese per opere da giardinere per sistemazione aiuole e rimozione vegetazione ammalorata (compresa iva 22%) euro	10'000,00
Arrotondamento e/o imprevisti euro	20'877,15
Totale a disposizione dell'Amministrazione euro	185'793,83
IMPORTO TOTALE PROGETTO euro	750'000,00
Domodossola, 23/10/2023	
Il Tecnico Dott. Ing. FALCIOLA Franco	
Il Tecnico Dott. Arch. FALCIOLA Giovanna	
Il Tecnico Per. Ind. TORI Maurizio	
Il Committente Comune di Stresa	
Il R.U.P.	