

**Ing. Fabio Trabaldo Togna**

Viale Francesco Baracca n. 56 - 28041 Arona (NO) – PEC: fabio.trabaldotogna@ingpec.eu  
Ordine Ingegneri della Provincia di Novara n. 1980

REGIONE PIEMONTE  
COMUNE DI STRESA (NO)  
Via Trentinaglia-Via Fiume

CAMPO DA CALCIO LUIGI FORLANO  
RIFACIMENTO MANTO ERBOSO NATURALE IN ERBA  
SINTETICA

## **QUADRO ECONOMICO**

### **PROGETTO ESECUTIVO**

**Committente:**

**Comune di Stresa**

Piazza Giacomo Matteotti n. 6 – 28838 Stresa (VB)

**Responsabile Unico del Procedimento - RUP:**

**Geom. Marina Rizzato**

**QUADRO ECONOMICO  
PROGETTO ESECUTIVO  
CAMPO DA CALCIO LUIGI FORLANO - STRESA (VB)  
RIFACIMENTO MANTO ERBOSO NATURALE IN ERBA SINTETICA**

A)	LAVORI	
a.1	lavori	€ 736.252,70
a.2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.079,68
	TOTALE LAVORI	€ 742.332,38
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	omologazione LND FIGC su sottofondo (non soggetti a ribasso)	€ 3.000,00
b.2	omologazione LND FIGC su manto (non soggetti a ribasso)	€ 10.000,00
b.3	IVA su omologazione 22% su b.1	€ 660,00
b.4	IVA su omologazione 22% su b.2	€ 2.200,00
b.5	IVA su lavori 10%	€ 74.233,24
b.6	progettazione definitiva	€ 16.453,86
b.7	contributo previdenziale 4% su progettazione definitiva	€ 658,15
b.8	esente IVA in regime forfettario	€ -
b.9	progettazione esecutiva	€ 10.590,17
b.10	contributo previdenziale 4% su progettazione esecutiva	€ 423,61
b.11	IVA 22% su progettazione esecutiva e contributo previdenziale 4%	€ 2.423,03
b.12	direzione e contabilizzazione lavori	€ 19.216,34
b.13	contributo previdenziale 4% su direzione lavori	€ 768,65
b.14	IVA 22% su direzione lavorie contributo previdenziale 4%	€ 4.396,70
b.15	coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 4.887,78
b.16	contributo previdenziale 4% su coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 195,51
b.17	IVA 22% su coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributo previdenziale 4%	€ 1.118,32
b.18	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 10.182,85
b.19	contributo previdenziale 4% su coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 407,31
b.20	IVA 22% su coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contributo previdenziale 4%	€ 2.329,84
b.21	collaudo tecnico amministrativo	€ 6.500,00
b.22	contributo previdenziale 4% su ccollaudo tecnico amministrativo	€ 260,00
b.23	IVA 22% su e contributo previdenziale 4%	€ 1.487,20
b.24	art. 113 del D.Lgs. 50/2016 comma 3 (20% del 2% dei lavori) vincolato per personale	€ 8.314,12
b.25	art. 113 del D.Lgs. 50/2016 comma 4 (20% del 2% dei lavori) vincolato per acquisto beni strumentali	€ 2.969,33
b.26	anac per incarico tecnico + lavori	€ 440,00
b.27	imprevisti-arrotondamenti	€ 3.551,60
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 187.667,62
	IMPORTO TOTALE	€ 930.000,00

da finanziare

€ 191.000,00

|