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Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere necessarie per i “LAVORI
DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CASE POPOLARI DI VIA P.PSSA
MARGHERITA”;

Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo globale dei lavori oggetto di affidamento ammonta ad Euro 105.877,31=, di cui
Euro 101.837,31= assoggettabili a ribasso d’asta ed Euro 4 040,00= non assoggettabili a
ribasso per oneri per la sicurezza, cosi come meglio specificato nel Computo Metrico
Estimativo e nella richiesta d’offerta predisposta dall’U.T.C., allinterno del Quadro
Economico Generale dell’'opera pari ad Euro 137.000,00.

| lavori fanno capo alla categoria prevalente: OG 1 — EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALLI;

Art. 3— MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO
[l contratto ¢ stipulato “A CORPO”.

L’importo contrattuale, come determinato in seguito all’'offerta dell’aggiudicatario, resta
fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti, alcuna
successiva verifica sulle misure o sul valore attribuito alle quantita.

Il ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, & per lui vincolante per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in
corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 120 del
Codice dei contratti vigente D.Lgs 36/2023.

Art. 4 — DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi succintamente come
segue, fatte salve le ulteriori indicazioni che in sede di esecuzione potranno essere
impartite dalla Direzione dei Lavori e con riferimento espresso alle specificazioni contenute
negli elaborati grafici e nel computo metrico di progetto.

- Approntamento di impianto di cantiere e relativa segnaletica, cartello di cantiere
e di avviso agli utenti, delimitazione dell'area interessata dai lavori, formazione
di area per lo stoccaggio dei materiali, il carico/scarico, il ricovero e la sosta dei
mezzi operativi, le apparecchiature igienico sanitarie previste a norma di legge
(D.lgs 81/2008);

- Provvista, posa e rimozione finale di ponteggio da cantiere, completo in ogni
sua parte, conforme alle prescrizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro (D.Igs 81/2008);

- Rimozione della copertura in coppi esistente e dell’orditura secondaria lignea,
delle lattonerie al fine della riposa e di ogni altro elemento utile alla
preparazione dei lavori;



- Selezione dei coppi eventualmente reimpiegabili, accatastamento del materiale
di risulta non piu recuperabile, carico e trasporto alle pp.dd.

- Verifica della struttura lignea portante, pulizia dell’area sottotetto e posa di
isolante in rotoli di lana di roccia.

- Fornitura e posa di nuovo assito
- Fornitura e posa di membrana impermeabilizzante;

- Fornitura e posa di struttura sottocoppo lignea a travetti ortogonali alla linea di
gronda e sovrapposti listelli paralleli, funzionale al nuovo sistema di copertura
ventilato;

- Fornitura e posa di listelli per la posa dei coppi;

- Fornitura e posa di coppi provvisti di piedino di appoggio al listello e coppi
speciali per ventilazione e colmo;

- Staffatura con profili metallici del tipo a “S” dei coppi medesimi;

- Sostituzione finestra di accesso alla copertura;

- Sostituzione scala retrattile per accesso al sottotetto;

- Fornitura e posa di linea vita per I'accesso e I'esecuzione di manutenzioni;

- Verifica, recupero ed eventuale riordino delle lattonerie esistenti (canali di
gronda, faldali e converse) in funzione della posa della nuova copertura;

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, rispettando le
prescrizioni e le norme di cui al presente “Foglio di Patti e Condizioni” nonché dare
adempimento alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori in fase di
esecuzione.

Nel prezzo di appalto sono comprese le forniture dei materiali occorrenti, la loro messa
in opera, e quant’altro necessario per dare l'opera finita e funzionante per la messa in
esercizio.

Art. 5 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti,
realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per le opere proverranno
da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile
giudizio della Direzione Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni che riterra piu
opportune ed idonee per una perfetta riuscita dei lavori.

Piu in genere per le modalita di esecuzione dei lavori si fa riferimento al Capitolato
Speciale d'Appalto edito dal Ministero dei Lavori Pubblici che qui si da per intero
riportato.



Art. 6 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non disciplinato dal presente “Foglio Patti e Condizioni”, 'esecuzione del
contratto (lettera commerciale) € disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capitolato
Generale d’Appalto OO.PP. di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.M.
n. 145/2000, nel D.Lgs. n. 362023 ed ulteriori norme di applicazione avente specifica
attinenza nel settore dei LL.PP.

Art. 7 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI E STIPULA DEL CONTRATTO

L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto, avverra secondo quanto stabilito
dagli art.li 108-110 del D. Lgs. n. 36/2023 vigente.

Anche in pendenza della stipulazione del contratto o della sua approvazione, a norma di
legge, l'offerta presentata dall’appaltatore in sede di richiesta d’offerta € vincolante per
180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

L’esecuzione del contratto puo avere inizio solo dopo che lo stesso € divenuto efficace,
salvo che, in caso di urgenza, I'ente aggiudicatore ne chieda I'esecuzione anticipata.

Fanno parte del contratto:

» il presente Foglio Patti e Condizioni;

= ['offerta dell’aggiudicatario;

= il provvedimento di affidamento dei lavori (determina del Servizio Opere e servizi
Pubblici);

= il piano operativo di sicurezza;

» la documentazione di progetto;

La stipulazione del contratto avverra mediante invito a presentarsi, effettuata mediante
PEC all'impresa risultata aggiudicataria.

Nel contratto sara dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le
norme previste nel presente Foglio di Patti e Condizioni.

L’Appaltatore, nella stipulazione del contratto dichiara di essere a completa e perfetta
conoscenza dei contenuti e degli obblighi imposti dalla Legge n. 136/2010 in materia di
tracciabilita dei flussi finanziari. L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3,
comma 7, della Legge 136/2010 si obbliga a comunicare al Comune di Stresa, entro 5
(CINQUE) giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati
al presente appalto, nonché, entro lo stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi.

L’Appaltatore accetta espressamente che il presente contratto si risolva di diritto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni
siano state eseguite senza avvalersi di operatori bancari. L'Appaltatore si obbliga negli
eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto ad inserire, a pena di nullita
assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.



Art. 8 - CONSEGNA LAVORI - TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI - PENALE
PER RITARDO

La consegna dei lavori potra avvenire successivamente all’aggiudicazione dell’appalto
previa sottoscrizione dei documenti posti a base di gara, acquisizione di DURC e della
garanzia definitiva e secondo quanto previsto nell’Allegato 11.14 del Codice.

| tempi di realizzazione per dare ultimati i lavori rimangono quantificati in giorni 42
(quarantadue) effettivi di lavoro secondo il diagramma di Gant (Cronoprogramma),
allegato al progetto, che potranno anche essere non successivi e continui, qualora
'impresa affidataria presenti motivata richiesta espressa e motivata, ovvero per motivate
esigenze di ordine tecnico-amministrativo della Stazione Appaltante.

La penale dovuta per il ritardato adempimento viene calcolata in misura giornaliera pari
all'l per mille dellammontare netto contrattuale non potendo comunque superare,
complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Per le sospensioni e le proroghe richieste dall’Appaltatore si agisce in conformita all’art.
120 e 121 del Digs 36/2023.

Art. 9 - PAGAMENTI ALL'APPALTATORE

Saranno emessi 2 (due) certificati di pagamento: uno al raggiungimento del 50%
dellimporto di affidamento, uno a saldo dei lavori effettuati, al netto delle ritenute di
garanzia previste per legge.

Alla fine dei lavori, verificata la regolare esecuzione degli stessi, verra emesso lo stato
finale e redatta la contabilita finale.

Nel periodo decorrente tra l'ultimazione dei lavori e 'emissione del certificato di regolare
esecuzione, la ditta appaltatrice avra l'obbligo della manutenzione gratuita dei lavori
eseqguiti, nonché successivamente dopo I'emissione del certificato di regolare
esecuzione, sara tenuta ad eseguire le altre opere che potranno essere prescritte dalla
Direzione Lavori.

Le opere di cui sopra saranno pagate in base ai prezzi esposti se saranno riconosciute
indipendenti da difetti di costruzione e dei materiali, in caso contrario |'appaltatore dovra
provvedere a proprie spese.

E’ ammesso procedere alla revisione dei prezzi nei termini di legge ex art. 60 del Codice
Contratti.

Art. 10 - COLLAUDO — CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L’emissione del certificato di regolare esecuzione avverra, come indicato nell’Allegato
.14 del D.Lgs 36/2023 all’art. 28, entro tre mesi dalla data di ultimazione delle
prestazioni oggetto del contratto.

All'esito positivo del certificato di regolare esecuzione, il responsabile unico del
procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura di



saldo da parte dell'appaltatore ed allo svincolo della cauzione definitiva ai sensi dell’art
27 del citato Allegato.

Art. 11 — RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Per la risoluzione e il recesso del contratto si applichera quanto previsto dagli art. 122 -
123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Olire a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 16, 17 e 18 del Capitolato
Generale del Ministero dei Lavori Pubblici ed a quanto specificato nel presente
capitolato sono a carico dell'Appaltatore, compensati nei prezzi di lavoro di cui al
presente Capitolato e suoi allegati, tutti gli oneri qui appresso indicati:

= Tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto medesimo, diritti
e spese contrattuali ad esso relative;

= Le spese per I'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per
garantire la vita e l'incolumita agli operai, alle persone addette ai lavori ed a terzi,
nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni responsabilita ricadra
pertanto sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto delllAmministrazione Comunale
quanto del personale da essa preposto alla direzione dei lavori e alla sorveglianza.

= La manutenzione di tutte le opere eseguite, in pendenza dell'appalto, nel periodo
compreso tra la loro ultimazione sino allemissione del certificato di regolare
esecuzione. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che
si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto dell’emissione
del certificato di regolare esecuzione che le opere stesse in perfetto stato, rimanendo
esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che I'Appaltatore
faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 24 del Capitolato Generale.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto dichiara espressamente di aver tenuto
conto tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati nello stabilire i prezzi dei lavori.

Art. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI

Il prezzo d'appalto, diminuito come si € detto del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte
del contratto e del presente Foglio patti e Condizioni, si intende accettato dall’appaltatore
in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi fisso ed invariabile ed
indipendente da qualsiasi eventualita, salvo I'applicazione delle disposizioni di cui all’art.
60 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 14 — OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

Garanzia definitiva: deve essere conforme alle disposizioni di cui all’art. 53 del Codice e
prestata a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5 per
cento dell'importo contrattuale.




Garanzia_assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.): deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro
1.000.000,00 (euro un milione e zero centesimi).

Le garanzie di cui sopra, prestate dall’appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, come previsto
dallart. 65 del Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria
capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 15— NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

Non & dovuto e non viene prodotto/richiesto il “Piano di sicurezza e di coordinamento” in
fase di progettazione e di realizzazione delle opere ai sensi del Digs n. 81/2008; il
personale impiegato nei lavori dovra comunque essere assicurato ai fini previdenziali,
assistenziali ed infortunistici secondo la normativa vigente ed all’atto di esecuzione dei
lavori, a cura e spese dell’appaltatore con esclusione di ogni responsabilita del’Amm.ne
Comunale.

L'impresa appaltatrice dovra provvedere alla redazione del Piano di Sicurezza
Sostitutivo, con i contenuti di cui al D.Lgs. n.81/2008, essendo prevista la presenza di
una sola impresa, per la durata dei lavori inferiore a 200 uomini/giorno.

Si indicano le seguenti prescrizioni minime per la sicurezza:

= nelle zone d’accesso al cantiere andra posta apposita segnaletica che indichi il
divieto d’accesso ai non addetti ai lavori.

= il personale utilizzato per i lavori in progetto dovra essere dotato d’indumenti
antinfortunistici necessari secondo la vigente legislazione del settore.

= | macchinari utilizzati per le opere e i lavori di cui al progetto dovranno essere
conformi alle vigenti norme di Legge.

= il personale sprovvisto d'indumenti antinfortunistici ed i macchinari non rispondenti ai
disposti della vigente legislazione del settore della sicurezza, saranno allontanati
dall'area di cantiere e denunciati alle competenti autorita.



