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CONTROLLI IN CANTIERE

CALCESTRUZZO

- CONTROLLO SUI DOCUMENTI DI FORNITURA IN CANTIERE DELL'INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO
DELLA PRODUZIONE.
-LAD.L. SIRISERVA DI RICHIEDERE LA RELAZIONE PRELIMINARE DI QUALIFICA ED | RELATIVI ALLEGATI.
- PREVEDERE IN CANTIERE CONO DI ABRAMS PER PROVE DI CONSISTENZA CON FREQUENZA DI ALMENO UNA PROVA OGNI PRELIEVO DI CAMPIONI
PER | CONTROLLI DI ACCETTAZIONE.
- CONTROLLO TIPO "A" (ALL. 2 D.M. 9.06.96 OVVERO PAR. 11.1.5.1 D.M. 14/09/05)
-N° 1 CONTROLLO OGNI MAX 300 MC DI MISCELA OMOGENEA
-1 CONTROLLO = 3 PRELIEVI CIASCUNO SU MAX 100 MC DI MISCELA OMOGENEA
- 1 PRELIEVO = 2 CAMPIONI CUBICI DI LATO 150 mm (SFORMARE ENTRO 72 ORE E STAGIONARE A T=20+5 C)
-IN SINTESI: 1 CONTROLLO =6 CAMPIONI CUBICI SU MAX 300 MC DI MISCELA OMOGENEA
ISTRUZIONI PER IL PRELIEVO DEI CAMPIONI:
- IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE CASSEFORME A NORMA (CUBO CON LATO 15¢cm)
- VERSARE ATTRAVERSO LA CANALETTA DELLA BETONIERA IN UNA CARRIOLA UN VOLUME PARI AL DOPPIO DEL NECESSARIO (A CIRCA META'
BETONIERA E COMUNQUE MIN 0.3 MC)
- RIEMPIRE LA CASSAFORMA IN DUE STRATI SUCCESSIVI COMPATTANDOLI CON UN PESTELLO D. 16mm (O TAVOLA VIBRANTE O VIBRATORE
INTERNO d. MAX = 35mm)
- SPIANARE LA SUPERFICIE E APPORRE ETICHETTA CON MARCATURA E SIGLAD.L.
- COMPILARE VERBALE DI PRELIEVO
- CONSERVARE IL PROVINO NELLA CASSAFORMA PER 16-48 ORE.
- MATURAZIONE DEL PROVINO A TEMPERATURA 20+2 C E UMIDITA' RELATIVA > 95%
- RAGGIUNTI I 28 GIORNI DI MATURAZIONE PROCEDERE ALLA ROTTURA DEI PROVINI PRESSO LABORATORIO CERTIFICATO

ACCIAIO

- PRELIEVO DI N° 3 SPEZZONI DA 1m DEL MEDESIMO DIAMETRO SCELTO TRA QUELLI CHE COMPAIONO SUI CERTIFICATI DI STABILIMENTO OGNI 30 TON.
DI FORNITURA

FORNITURE

CALCESTRUZZO

- IL CALCESTRUZZO, SE PRODOTTO CON UN PROCESSO INDUSTRIALIZZATO (CONTROLLO DELLA PRODUZIONE CERTIFICATO UNI EN 45012 DA
ORGANISMO AUTORIZZATO), NON NECESSITA DI QUALIFICA PRELIMINARE.
- E' VIETATA QUALUNQUE AGGIUNTA IN CANTIERE ALLA FORNITURA DI CALCESTRUZZO.

ACCIAIO

- OGNI FORNITURA DI ACCIAIO B450C DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA CONFORME DEL RELATIVO CERTIFICATO, CON DATA NON ANTERIORE
A TRE MESI, EMESSO DAL LABORATORIO UFFICIALE INCARICATO DEL CONTROLLO IN STABILIMENTO.
- LE FORNITURE EFFETTUATE DA UN CENTRO DI TRASFORMAZIONE (PRESAGOMATURA) DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATE DA:
- COPIA DEI DOCUMENTI RILASCIATI DAL PRODUTTORE (ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE) COMPLETATI CON IL RIFERIMENTO AL
DOCUMENTO DI TRASPORTO DEL TRASFORMATORE.
- CERTIFICATI DELLE PROVE FATTE ESEGUIRE DAL DIRETTORE DEL CENTRO DI TRASFORMAZIONE PER GLI ELEMENTI PRESALDATI,
PRESAGOMATI O PREASSEMBLATI.
-1 PRODOTTI FORNITI IN CANTIERE DEVONO ESSERE DOTATI DI UNA SPECIFICA MARCATURA DEL CENTRO DI TRASFORMAZIONE IN AGGIUNTA ALLA
MARCATURA DEL PRODOTTO IN ORIGINE

Sistema Quotatura Normalizzata Barre

Diametro Piegatura Armature

Particolare saldature

ALL'INGOMBRO ESTERNO DELLA STESSA

SIASSUME: a=135°; b=45°

- TUTTE LE QUOTATURE DELLA BARRA S| RIFERISCONO

-NELLA FIGURA VIENE ESEMPLIFICATA LA METODOLOGIA USATA
PER LA QUOTATURA NELLE POSSIBILI SITUAZIONI DI ANGOLO
INTERNO DI PIEGATURA (=90° ; a° > 90° ; b® < 90°)

- SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO, IN QUESTA TAVOLA
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* INNALZAMENTO DI BARRE: d1=15@

* GANCI, GOMITI, FORCELLE: d2 = 6 @ PER BARRE CON @<20
d2= 8 @PERBARRE CON  20<@<30
d2=10 @ PER BARRE CON  30<@<40

* STAFFE: d3 = 6 @ PER BARRE CON @<12
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doppia

Le saldature devono essere eseguite
con procedimento semiautomatico a filo
pieno in atmosfera controllata, MAG 135
e secondo UNI EN ISO 5817 liv. C

MATERIALI - consultare anche la relazione illustrativa allegata al progetto (art. 4 L. 5-11-1971, n°1086)

Elemento CLASSE DI ESECUZIONE UNI EN1090-2: EXC2
CARPENTERIE PROFILI LAMINATI S275 JR
METALLICHE PIATTI E RINFORZI S275 JR
RONDELLE S275 JR
BULLONI E DADI EN 898 - classe 8.8 (bulloni), classe 8 (dadi)
Elemento Classeres. | a/cmax |@ inerte max. Additivi Note
FONDAZIONI C32/40 05 32mm | se prescritto da D.L. | Aggregati non gelivi
CALCESTRUZZI PILASTRI C32/40 0.5 16 mm | se prescritto da D.L. |Aggregati non gelivi
PARETI C32/40 0.5 16 mm | se prescritto da D.L. [Aggregati non gelivi
TRAVI e SOLETTE C32/40 0.5 16 mm | se prescritto da D.L. [Aggregati non gelivi
Elemento Classe di Esposizione Copriferro | Classe Consistenza Note
FONDAZIONI XC2 40 mm | S4 (Abrams da 160 a210)] NON PROTETTE
CASSAFORMA PILASTRI E PARETI INTERNI XC1 30 mm  |S4 (Abrams da 160 a 210) PROTETTE
CALCESTRUZZI PILASTRI E PARETI ESTERNI XC3 30mm  |S4 (Abrams da 160 a 210) PROTETTE
(UNI11104) TRAVI E SOLETTE INTERNE XC1 30 mm  |S4 (Abrams da 160 a 210) PROTETTE
TRAVI E SOLETTE ESTERNE XC3 30 mm  |S4 (Abrams da 160 a 210) PROTETTE
STRUTTURE ESTERNE NON PROTETTE XC4 40 mm | S4 (Abrams da 160 a210)] NON PROTETTE
Sigla Note
ARMATURE Acciaio barre nervate B450C (fy / fynom)k<1.25 ; 1.15<(ft / fy)k< 1.35; (Agt)k>7.5%
SOTTOFONDAZIONI Realizzate in cls resistenza minima Rck 15 MPa
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