

COMUNE DI STRESA
PROVINCIA DI VERBANIA

comm. SOCIETA' STRESA SERVIZI SRL

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO SU DUE LIVELLI IN LOCALITA' LIDO DI
CARCIANO

incidenza manodopera

APRILE 2023

ARCH. AUTILIO D'ANDRIA

| | | |
|-------------------------------|---------|-------------|
| INCIDENZA MANODOPERA | | |
| rimozioni - demolizioni | 57,99% | € 440,94 |
| | 90,45% | € 337,15 |
| | | |
| scavi | 23,02% | € 974,77 |
| | 53,46% | € 1.578,87 |
| | 37,46% | € 286,43 |
| | | |
| Trasporti | 47,35% | € 2.192,95 |
| | | |
| Opere in cls | 4,87% | € 541,72 |
| | 100,00% | € 6.230,63 |
| | 6,39% | € 1.299,86 |
| | 6,81% | € 999,06 |
| | 38,64% | € 6.957,03 |
| | 63,83% | € 708,09 |
| | 4,87% | € 230,29 |
| | 78,78% | € 6.415,64 |
| | 51,46% | € 991,42 |
| | | |
| Opere in carpenteria | 25,42% | € 20.498,90 |
| | 86,00% | € 61.072,88 |
| | 25,00% | € 17.513,24 |
| | 41,00% | € 4.015,30 |
| | 23,57% | € 2.411,48 |
| | | |
| Rivestimento facciate | 27,00% | € 7.441,25 |
| | 79,07% | € 4.098,81 |
| | 94,94% | € 1.090,43 |
| | | |
| Opere a verde | 69,58% | € 2.524,30 |
| | 71,74% | € 364,49 |
| | 33,48% | € 232,37 |
| 151448,3 | | |
| Sottofondi e opere parcheggio | 18,18% | € 225,97 |
| | 17,96% | € 412,72 |
| | 10,50% | € 552,51 |

| | | |
|-------------------------------|--------|---------------------|
| | 38,37% | € 65,29 |
| | | |
| Rete elettrica -illuminazione | 5,00% | € 267,00 |
| | 23,00% | € 157,10 |
| | 39,00% | € 699,03 |
| | 29,00% | € 346,11 |
| | 5,00% | € 13,36 |
| | 31,00% | € 603,97 |
| | 45,00% | € 622,35 |
| | 7,00% | € 55,02 |
| | | |
| Totale inc. manodopera | | € 155.468,73 |