

MARZO 2026

# **ALLEGATO I**

## **QUADRO ECONOMICO**

### **PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA**

*Lavori di regimazione idraulica del Rio D'Ostino in fraz. Magognino di Stresa e relative opere accessorie: tratto compreso tra Via della Torre, Vicolo del Carretto e Via Genova.*

**CUP: G68B25001790004**

---

**COMUNE DI STRESA**  
**Settore Lavori Pubblici**



ING. **GIAN MARIA JULITA**

[www.studiojulita.it](http://www.studiojulita.it)

[info@studiojulita.it](mailto:info@studiojulita.it)

T 0322 538188 – 346 8033486

I via Roma 19 – 28040 Paruzzaro (NO)

Ordine Ingegneri Novara n. 2416/A

PI 02582400038

**LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RIO D'OSTINO IN FRAZ. MAGOGNINO DI STRESA E  
RELATIVE OPERE ACCESSORIE: TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA TORRE, VICOLO DEL  
CARRETTO E VIA GENOVA. LOTTO 1.**

<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	
A.1	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A MISURA A BASE D'ASTA (di cui € 39.310,35 per la manodopera)	68.740,97 €
A.2	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA	2.321,88 €
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>		<b>71.062,85 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1	IVA 22% SU IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI	15.633,83 €
B.2	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE (PFTE + ESECUTIVO) E DIREZIONE LAVORI	7.000,00 €
	Contributo previdenziale (4%)	280,00 €
B.3	SPESE TECNICHE PER GEOLOGICA-IDRAULICA-SICUREZZA (PSC+CSE)	6.000,00 €
	Contributo previdenziale (4%)	240,00 €
	IVA SU SPESE TECNICHE	1.372,80 €
B.4	FONDO DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS 36/2023 DI CUI	
	80% al personale	1.137,01 €
	20% per acquisto di beni, strumentazione, tecnologie funzionali ecc.	284,25 €
B.5	ANAC	35,00 €
B.6	IMPREVISTI - ARROTONDAMENTI	1.954,26 €
<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>33.937,15 €</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 105.000,00</b>

ING. **GIAN MARIA JULITA**

www.studiojulita.it

info@studiojulita.it

T 0322 538188 – 346 8033486

I via Roma 19 – 28040 Paruzzaro (NO)

Ordine Ingegneri Novara n. 2416/A

PI 02582400038

**LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RIO D'OSTINO IN FRAZ. MAGOGNINO DI STRESA E  
RELATIVE OPERE ACCESSORIE: TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA TORRE, VICOLO DEL  
CARRETTO E VIA GENOVA. LOTTO 2.**

<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	
A.1	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A MISURA A BASE D'ASTA (di cui € 70.493,19 per la manodopera)	119.673,29 €
A.2	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA	4.403,79 €
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>		<b>124.077,08 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1	IVA 22% SU IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI	27.296,96 €
B.2	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE (PFTE + ESECUTIVO) E DIREZIONE LAVORI	8.000,00 €
	Contributo previdenziale (4%)	320,00 €
B.3	SPESE TECNICHE PER GEOLOGICA-IDRAULICA-SICUREZZA (PSC+CSE)	6.000,00 €
	Contributo previdenziale (4%)	240,00 €
	IVA SU SPESE TECNICHE	1.372,80 €
B.4	FONDO DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS 36/2023 DI CUI	
	80% al personale	1.985,23 €
	20% per acquisto di beni, strumentazione, tecnologie funzionali ecc.	496,31 €
B.5	ANAC	35,00 €
B.6	IMPREVISTI - ARROTONDAMENTI	5.176,62 €
<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>50.922,92 €</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 175.000,00</b>

ING. **GIAN MARIA JULITA**

www.studiojulita.it

info@studiojulita.it

T 0322 538188 - 346 8033486

I via Roma 19 - 28040 Paruzzaro (NO)

Ordine Ingegneri Novara n. 2416/A

PI 02582400038