

NOVEMBRE 2025

ALLEGATO G

QUADRO ECONOMICO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA INERENTE AI LAVORI DI APERTURA NUOVO
VARCO DI ACCESSO PERMANENTE ALL'ALVEO DEL RIO CREE DA PIAZZA
MARCONI PER ESECUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA

CUP: G68B25000190004



COMUNE DI STRESA

ING. **GIAN MARIA JULITA**

www.studiojulita.it

info@studiojulita.it

T 0322 538188 – 346 8033486

I via Roma 19 – 28040 Paruzzaro (NO)

Ordine Ingegneri Novara n. 2416/A

PI 02582400038

QUADRO ECONOMICO LAVORI DI APERTURA NUOVO VARCO DI ACCESSO PERMANENTE ALL'ALVEO DEL RIO CREE DA P.ZA MARCONI PER ESECUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA		
A)	LAVORI	
A.1	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A MISURA A BASE D'ASTA (di cui € 18.988,25 per la manodopera)	50.691,77 €
A.2	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA	2.474,18 €
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		53.165,95 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA 22% SU IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI	11.696,51 €
B.2	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	5.965,66 €
	Contributo previdenziale (4%)	238,63 €
B.3	SPESE TECNICHE PER SICUREZZA (PSC+CSE)	3.298,23 €
	Contributo previdenziale (4%)	131,93 €
	IVA SU SPESE TECNICHE	754,64 €
B.4	SPESE TECNICHE PER COLLAUDO STATICO	1.692,38 €
	Contributo previdenziale (4%)	67,70 €
	IVA SU SPESE TECNICHE	387,22 €
B.5	FONDO DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS 36/2023 DI CUI	
	80% al personale	850,66 €
	20% per acquisto di beni, strumentazione, tecnologie funzionali ecc.	212,66 €
B.6	IMPREVISTI	1.537,83 €
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		26.834,05 €
TOTALE		€ 80.000,00

ING. **GIAN MARIA JULITA**

www.studiojulita.it

info@studiojulita.it

T 0322 538188 – 346 8033486

I via Roma 19 – 28040 Paruzzaro (NO)

Ordine Ingegneri Novara n. 2416/A

PI 02582400038