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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nr tariffa DESIGNAZIONE DEI LAVORI MISURAZIONT: Quantita IMPORTI

Riferimento al Prezzario Regione Piemonte 2025 Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE Manod % Manod.
Oneri e Costi generali per la Sicurezza e di Cantiere

1 |28.A05.D05 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
Prefabbricato  monoblocco ad uso  ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di
40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna
ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come
le perimetrali,pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo
di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle
di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Sono compresi: I'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute pit volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per I'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra
acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru
per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie

28.A05.D05.015 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50
circa (modello base) - Costo primo mese o frazione
di mese

MISURAZIONI:

1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 €442,22 €442,22

28.A05.D05.020 costo per ogni mese o frazione di mese successivo
al primo

MISURAZIONI: 0,00

2,00 2,00

SOMMANO cad. 2,00 € 207,29 € 414,58

2 28.A05.G05.010 Organizzazione del cantiere per la garanzia della
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori -
INFRASTRUTTURE E MEZZI BARACCA IN
LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e
attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso
il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per
Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo aumentare del 30% il
costo fornito.

28.A05.G05.010 BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito
materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40
m, compreso il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo
aumentare del 30% il costo fornito.

SOMMANO cad. 1,00 €74,12 €74,12

28.A05.G05.011 BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito
materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40
m, compreso il trasporto, il montaggio, Ilo
smontaggio. Per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

SOMMANO cad. 2,00 €0,58 €1,16

3 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
materiale plastico, con superfici interne ed esterne
facilmente lavabili, con funzionamento non
elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere
della capacita di almeno 200 |, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico
della capacita di almeno 50 I, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere
una copertura costituita da materiale che permetta
una corretta illuminazione interna, senza dover
predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base, manutenzione e spostamento durante
le lavorazioni. Compreso altresi servizio di pulizia
periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il
relativo scarico presso i siti autorizzati.

28.A05.D25.005 nolo primo mese o frazione di mese

MISURAZIONTI:

1,00 1,00




SOMMANO cad.

1,00

€234,87

€234,87

28.A05.D25.010

nolo per ogni mese o frazione di mese successivo
al primo

MISURAZIONI:

2,00

2,00

SOMMANO cad.

2,00

€161,47

€322,94

28.A05.E05.020

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete
estrusa in polietilene ad alta densita HDPE peso
240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile,
fornita e posta in opera mediante appositi paletti di
sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a
distanza di 1 m. Sono compresi: I'uso per la durata
dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno
per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per
ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria
ed in sommita, passato sulle maglie della rete al
fine di garantirme, nel tempo, la stabilita e la
funzione; la manutenzione per tutto il periodo di
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti
non piu idonee; lo smantellamento,
I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera.
altezza 2,00 m

28.A05.E15.005

per sviluppo a metro quadrato per il primo mese

MISURAZIONTI:

delimitazione cantiere

25,00

25,00

SOMMANO ml.

25,00

€9,11

€ 227,75

28.A05.E15.010

per ogni mese oltre il primo

MISURAZIONI:

SOMMANO ml.

25,00

€2,51

€62,75

28.A05.E60.005

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata
per recinzione cantiere costituito da adeguata
cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la
collocazione in opera delle colonne in ferro
costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150
mm, opportunamente  verniciati; le ante
opportunamente assemblate in cornici perimetrali e
rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati
da 50x50 mm opportunamente verniciati; le opere
da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di
fermo delle ante sia in posizione di massima
apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto
il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non pit idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. misurato a metro
quadrato di cancello posto in opera

MISURAZIONTI:

accesso cantiere

4,00

2,00

8,00

SOMMANO ml.

8,00

€ 34,28

€274,24

28.A15.A10.005

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25
kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre,
betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri,
macchina per intonaco premiscelato eapparecchi
portatili, costituito da conduttore di terra in rame
isolato direttamente interrato da 16 mm? e n. 2
picchetti di acciaio zincato da 2 m; collegamento
delle baracche e del ponteggio con conduttore
equipotenziale in rame isolato da 16 mm2.
temporaneo per la durata del cantiere

MISURAZIONI:

1,00

1,00

SOMMANO cad.

1,00

€264,04

€264,04

28.A20.A05

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme
alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni.

28.A20.A05.005

di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)

3,00

3,00

€9,19

€27,57

28.A20.A05.010

di dimensione media (fino a 50x50 cm)

2,00

2,00

€11,03

€22,06

28.A20.A05.015

di dimensione grande (fino a 70x70 cm)

2,00

2,00

€13,32

€ 26,64

28.A20.H0S

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica
omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7,
montato a parete con idonea staffa e corredato di
cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli
accessori di fissaggio, la manutenzione periodica,
il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per
dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la
durata del cantiere.

28.A20.H05.005

Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

2,00

2,00

€ 13,96

€27,92

Sommano 0S1

€2.422,86

€ 1.550,00

opere non soggette a ribasso contrattuale

€2.422,86

Oneri e Costi specifici per la Sicurezza di Cantiere

NOLO DI PONTEGGIO

9

01.P25.A75

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai
prefabbricati compreso trasporto, montaggio,
smontaggio nonché ogni dispositivo necessario
per la conformita alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per I'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte (la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale).

MISURAZIONTI:

est/ovest

2,00

6,50

4,20

54,60

sud

1,00

9,00

4,20

37,80

nord

1,00

9,00

2,70

24,30

SOMMANO mq.

116,70

01.P25.A75.005

Per i primi 30 giorni

1,00

116,70

€14,13

€ 1.648,97

01.P25.A75.010

Per ogni mese oltre il primo

1,00

116,70

€227

€ 264,91




10

01.P25.C17

Nolo di piano di lavoro costituito da tavole
metalliche, sottopiano formato con ponteggio
tubolare multidirezionale in montanti modulari con
rosette a piui fori ad essi solidali, alle quali vengono
collegati correnti e diagonali in opera, di qualsiasi
forma e progetto, appoggiato su strade veicolari,
ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti
stradali, compreso ogni onere per il trasporto,
montaggio e smontaggio. La misurazione viene
effettuata a metro cubo.

MISURAZIONT:

est/ovest 2,00 7,00 1,00 3,00 42,00
sud 1,00 9,00 4,20 37,80
nord 1,00 9,00 2,70 24,30
SOMMANO mc. 104,10
01.P25.C17.005 fino a 10 m di altezza per i primi 30 giorni 1,00 104,10 104,10 €7,15 € 744,32
01.P25.C17.010 fino a 10 m di altezza per ogni mese oltre il primo 1,00 104,10 104,10 €0,89 €92,65
10 0S2 € 2.750,85
opere non soggette a ribasso contrattuale € 2.750,85
Sommano Oneri e Costi per la Sicurezza e di Cantiere = €5.173,71
OPERE EDILI Listino Piemonte 2025
Euro Manod % Manod. Manod Manod
11 01.A02.A08 Demolizione parziale in breccia di murature in m? 126,19, 93,46 51,84% € 736,62 € 736,62
pietra e mattoni fino al piano di spiccato, per
formazione di passaggi (porte, finestre, ecc.),
eseguita con mezzi meccanici, compreso
abbassamento/rialzo del materiale di risulta al
piano di carico e tutte quelle opere ed accorgimenti
necessari di presidio.
Carico, trasporto e costi discarica calcolati a parte:
01.A02.A08.010 Muratura di mattoni
MISURAZIONI:
2,00 2,50 0,30 2,80 4,20
1,70 0,30 2,80 1,43
2,70 0,30 2,80 5,63
SOMMANO mc. 11,26 € 126,19 € 1.420,90
12 |01.A02.A20 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in
mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la salita o discesa a terra dei materiali,
lo sgombero, computando le superfici prima della
demolizione ed escluso ogni  eventuale
puntellamento che si rendesse necessario o anche
solo consigliabile
01.A02.A20.005 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m? 17,63| 17,16 68,15% € 495,99 € 495,99
m?2 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere
MISURAZIONI
3,20 2,40 7,68
5,40 2,40 12,96
6,00 1,20 2,40 20,64
SOMMANO mq. 41,28 €17,63 €727,77
13 01.A02.A90 Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita
a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato, per superfici di m* 0,50 ed
oltre ed escluso ogni eventuale puntellamento che
si rendesse necessario o anche solo consigliabile
01.A02.A90.005 Della piccola, media e grossa orditura di tetti. m? 23,48/ 19,10 56,95% €907,87 € 907,87
MISURAZIONI:
9,70 7,00 67,90
SOMMANO mq. 67,90 €23,48 € 1.594,29
14 |01.A02.B80 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino
del muro o del rivestimento, compreso staffe, ganci
e simili
01.A02.B80.010 Doccioni di gronda o tubi di discesa m 411 3,56 60,66% € 83,27 € 83,27
MISURAZIONI
2,00 9,70 19,40
2,00 7,00 14,00
SOMMANO ml. 33,40 €4,11 € 137,27
15 |01.A02.B50 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi
tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, computando le superfici prima
della demolizione, con trasporto dei detriti
nell'ambito del cantiere
01.A02.B50.010 In ceramica m? 13,13| 12,20 65,04% € 664,02 € 664,02
2,00 5,40 2,00 2,40 51,84
2,00 2,70 2,00 2,40 25,92
SOMMANO mq. 77,76 €13,13 € 1.020,99
16 |01.A02.B40 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi
spessore, misurate nella loro superficie reale, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, computando le superfici prima
della demolizione, compreso il trasporto dei detriti
ad impianto di trattamento autorizzato
01.A02.B40.005 Con una superficie di almeno m? 0,50 m? 19,13| 17,17 62,84% €79,21 €79,21
8,00 0,90 7,20
2,00 1,20 2,40
SOMMANO mq. 9,60 €13,13 € 126,05
17 01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in
qualunque piano di fabbricato, comprese la
discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei
detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di
trattamento autorizzato, compreso la rimozione e
|'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti,
computando le superfici prima della demolizione
01.A02.C00.005 Con una superficie di almeno m? 0,50 m? 15,99 15,04 65,86% € 253,78 € 253,78
finestre 8,00 0,80 0,50 3,20
2,00 1,10 0,50 1,10




porte esterne 2,00 1,00 2,20 4,40
porte interne 7,00 1,00 2,20 15,40
SOMMANO mq. 24,10 € 15,99 € 385,36
18 |APO1 Rimozione di manufatti vari non elencati neicorpo 350,00/ 122,87 35,11% € 122,87 € 122,87
precedenti articoli (zoccolature, tubazioni varie,
cavi, plafoniere, interruttore e parti elettriche, porta
sapone/carta, specchi, vaschette wc, materiale in
genere, ecc.), cosi da avere gli spazi liberi per i
lavori di progetto, compreso abbassamento/rialzo
del materiale di risulta al piano di carico e tutte
quelle opere ed accorgimenti necessari di presidio.
Carico, trasporto e costi discarica compresi:
MISURAZIONI: 1,00 1,00 € 0,00 €0,00
SOMMANO corpo 1,00 € 350,00 € 350,00
19 01.A19.E60 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in
qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o
la discesa dei materiali, l'accecamento o
I'asportazione delle tubazioni di adduzione e
scarico, I'eliminazione di eventuali supporti murari,
lo sgombero dei detriti ed il trasporto ad impianto
di recupero e riciclo autorizzato
01.A19.E60.005 Lavabi, lavelli, vasi allinglese, bidet, orinatoi tipo cad 26,40| 21,95 58,21% € 199,76 € 199,76
sospesi, boiler ecc.
MISURAZIONI
lavabi 6,00 6,00
vasi allinglese 4,00 4,00
vasi alla turca 3,00 3,00
SOMMANO cad. 13,00 € 26,40 € 343,20
20 |06.A30.H02 Esecuzione di tracce su pareti, soletta o
pavimento, per incassare apparecchiature o
condutture elettriche, eseguito a mano o a
macchina.
06.A30.H02.005 tracce in mattoni forati fino a 45 mm di larghezza m 515 5,15 100,00% € 83,43 € 83,43
06.A30.H02.010 tracce in mattoni pieni fino a 45 mm di larghezza m 12,86/ 12,86 100,00% € 347,22 € 347,22
06.A30.H02.015 tracce in cemento arm/pietra fino a 25 mm di largh. m 22,51 22,51 100,00% € 486,22 € 486,22
Assistenze murarie in genere
MISURAZIONI:
tracce in mattoni forati fino a 45 mm di larghezza 6,00 2,70 16,20 €5,15 €83,43
tracce in mattoni pieni fino a 45 mmdi larghezza 10,00 2,70 27,00 € 12,86 € 347,22
tracce in cemento arm/pietra fino a 25 mm di largh. 8,00 2,70 21,60 €22,51 € 486,22
SOMMANO ml. 64,80
21 06.A30.G02 Esecuzione di fori per il passaggio di condutture
elettriche, compreso il ripristino e il conferimento in
impianto di trattamento dei materiali di risulta fino a
diametro 100mm e lunghezza 700mm, nel
cemento armato o pietra
06.A30.G02.020 fori nel cemento/pietra D.>35mm spess.oltre 25 cad 30,84| 30,84 100,00% € 370,08 € 370,08
mm
Assistenze murarie in genere
MISURAZIONI:
fori soletta 12,00 12,00 €0,00 €0,00
SOMMANO cad. 12,00 €30,84 € 370,08
22 06.A30.HO1 Esecuzione di scasso o tracce su pareti, soletta o
pavimento, per incassare apparecchiature o
condutture elettriche, eseguito a mano o a
macchina
06.A30.H01.015 scassi in cemento armato o pietra dm?® 8,23 8,23 100,00% € 987,60 € 987,60
Assistenze murarie in genere
MISURAZIONI:
Scassi pavimento 4,00 6,00 0,50 10,00 120,00 €38,23 € 987,60
SOMMANO dm3 120,00
23 |06.A30.101 Ripristino e chiusura di scassi o tracce su pareti,
solette, o pavimento con materiali idonei al tipo di
muratura  esistente, compresa la rifinitura
dell'intonaco.
06.A30.101.005 ripristino di scassi dm?® 8,61 5,80 47,17% € 487,32 € 487,32
06.A30.101.010 ripristino di tracce m 8,95 5,58 43,66% € 300,09 € 300,09
Assistenze murarie in genere
MISURAZIONI:
ripristino di scassi 120,00 120,00 €8,61 €1.033,20
ripristino di tracce e fori 76,80 76,80 €8,95 € 687,36
SOMMANO ---- 196,80
24 02.P02.A34 Rimozione di intonaco su soffitti e pareti:
02.P02.A34.010 di spessore fino a 4 cm m2 9,38/ 9,38 100,00% € 115,47 € 115,47
MISURAZIONI:
dal riv piastrelle al soffitto 4,00 5,40 0,38 8,21
4,00 2,70 0,38 4,10
SOMMANO mq. 12,31 €9,38 € 115,47
25 |02.P02.A36 Demolizione di pavimento di ogni tipo, escluse le
lastre di pietra di pezzatura superiore a 0,30 m?,
compreso il relativo letto di posa:
02.P02.A36.020 eseguita con martello demolitore m2 11,01| 10,67 67,84% € 89,63 € 89,63
MISURAZIONI
4,00 6,00! 0,50 12,00
SOMMANO mq. 12,00 €11,01 € 132,12
26 02.P02.A38 Rimozione di pavimento in lastre di pietra di
pezzatura superiore a 0,30 m? escluso letto di
posa, con accatastamento al piano cortile per
successivo reimpiego, con ausilio di gru
02.P02.A38.010 m? 66,43 61,74 65,06% €432,18 €432,18
MISURAZIONI
2,00 5,00 1,00 10,00
SOMMANO mq. 10,00 € 66,43 € 664,30




27

01.A01.A65

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per
posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o
compatti, fino a 2 m di profondita rispetto al piano
di sbancamento, eseguito con idonei mezzi
meccanici, con eventuale intervento manuale ove
occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50
m?3, misurato in sezione effettiva, con deposito dei
materiali ai lati dello scavo stesso.

01.A01.A65.010

Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

13,78

7,43

37,73%

€ 15,60

€ 15,60

MISURAZIONI

nuovi allacciamenti

2,00

3,00

0,50

1,00

3,00

SOMMANO mc.

3,00

€13,78

€41,34

28

01.A01.B87

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
scavo precedentemente estratte e depositate
nell'lambito del cantiere, compreso carico,
trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

01.A01.B87.010

Eseguito a mano

56,63

42,38

52,38%

€ 88,99

€ 88,99

MISURAZIONT

nuovi allacciamenti

2,00

3,00

0,50

1,00

3,00

SOMMANO mc.

3,00

€56,63

€ 169,89

29

02.P02.A76

Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale
di risulta e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato in un raggio di 8 km, esclusi oneri di
conferimento e tributi se dovuti

02.P02.A76.010

m?

30,87

18,01

40,85%

€ 269,58

€ 269,58

MISURAZIONT

Muratura di mattoni

11,26

11,26

tramezzi

41,28

0,12

4,95

tetto

Compresa nella voce

0,00

Doccioni di gronda o tubi di discesa

33,40

0,02

0,67

rivestimenti in ceramica

77,76

0,02

1,56

lastre in pietra

Compresa nella voce

0,00

infissi

Compresa nella voce

0,00

sanitari

Compresa nella voce

0,00

tracce

64,80

0,05

0,05

0,16

fori

12,00

0,10

0,10

0,12

Scassi pavimento

120,00

0,01

1,20

intonaco

12,31

0,01

0,12

pavimenti

12,00

0,02

0,24

pietra

10,00

0,05

0,50

parte di scavo

3,00

0,20

0,60

SOMMANO mc.

21,38

€30,87

€ 660,00

30

29.P15

ONERI DI DISCARICA CER CLASSE 17: RIFIUTI
DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO
PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI) [Note:
Materiali provenienti da attivita di costruzione e
demolizione. Lo smaltimento dovra essere
certificato dai seguenti documenti: - formulario di
identificazione rifiuti; certificato di avvenuto
smaltimento. Tali documenti dovranno essere
compilati in ogni sua parte e consegnati alla D.L.
per la contabilizzazione]

peso KN/

mg/mc

sp

m3 om2

t.

31

29.P15.A05.010

mattoni (rif.codice CER 17 01 02)

11,26

17,00

0,1020

19,52

€17,74

€ 346,28

29.P15.A05.010

mattoni (rif.codice CER 17 01 02) forati

41,28

8,00

0,1020

33,68

€17,74

€597,48

29.P15.A20.015

ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05)

33,40

0,02

0,10

0,1020

0,01

€30,62

€0,31

29.P15.A05.020

miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze
pericolose (rif.codice CER 17 01 06)

2,30

0,20

0,1020

0,05

€21,16

€1,06

29.P15.A05.005

cemento (rif. codice CER 17 01 01)

1,60

24,00

0,1020

3,92

€16,14

€63,27

29.P15.A15.010

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

3,00

0,20

13,00

0,1020

0,80

€ 24,89

€19,91

29.P15.A25.010

terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17
05 03 che rispettino i limiti imposti dalla colonna A
tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del
D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)

3,00

0,20

20,00

0,1020

1,22

€17,12

€20,89

SOMMANO t.

59,20

32

01.A04.B32

Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo
alla UNI EN 206, con classi di consistenza al getto
S4 e S5. Classe di esposizione ambientale XC4
(UNI 11104), Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per
strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-
cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei
ascensore). Fornitura a pié d'opera, escluso ogni
altro onere.

Sommano OL

€ 12.933,26

Manod

% Manod.

€7.616,80

58,89%

01.A04.B32.005

Classe di resistenza a compressione minima
C32/40

141,20

€0,00

€0,00

MISURAZIONI:

rinforzol/livellamento soletta

6,20

6,70

0,15

6,23

SOMMANO mc.

6,23

€ 141,20

€ 879,68

33

01.A04.C30

Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa

01.A04.C30.015

In strutture armate

29,12

12,51

30,07%

€ 54,54

€ 54,54

MISURAZIONTI:

6,20

6,70

0,15

6,23

SOMMANO mc.

6,23

€29,12

€ 181,42

34

01.A04.E00

Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore quantita’ di
materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile

01.A04.E00.010

Di calcestruzzo in strutture precompresse

16,52

11,76

49,85%

€51,30

€51,30

MISURAZIONI:

6,20

6,70

0,15

6,23

SOMMANO mc.

6,23

€16,52

€ 102,92




35

02.P30.G15

Cassaforma in legname per rampe di scale, solette
piene, travi in genere, pilastri, sino all'altezza
massima di 3,50 m, compreso successivo disarmo,
pulizia e accatastamento in cantiere

02.P30.G15.010

71,62

58,56

57,23%

€ 158,63

€ 158,63

MISURAZIONI

12,90

0,15

3,87

SOMMANO mc.

3,87

€71,62

€277,17

36

01.A04.F10

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato
a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido

01.A04.F10.005

In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm

kg

1,88

0,93

34,62%

€ 324,40

€ 324,40

MISURAZIONI:

6,23

80,00

498,40

SOMMANO mc.

498,40

€1,88

€936,99

Sommano cls

€2.378,18

Manod
€ 588,88

% Manod.
24,76%




37

AP02

Esecuzione di nuova forometria interna mediante:
Formazione di tracce per inserimento putrelle;
Assistenza muraria al fabbro per la posa della car-
penteria metallica (contabilizzata a parte nelle ope-
re da fabbro);

Demolizione completa del muro in muratura ineren-
te il vano di passaggio (gia compensata nella voce
5, tariffa 01.01);

Getto integrativo in cls anche leggermente armato,
casseri, ferro, banchinaggio, assistenza muraria in
genere;

Riquadratura spallette e voltini con integrazione del-
le murature in mattoni pieni e finitura con intonaco!
rustico;

Formazione di impalcato provvisorio per tutta la du-
rata del lavoro, ogni altro onere compreso:

corpo

700,00

255,29

36,47%

€ 255,29

€ 255,29

MISURAZIONI:

1,00

1,00

€0,00

€0,00

SOMMANO a corpo

1,00

700,00

€ 700,00

38

01.A05.A87

Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di
laterizio, aventi proprieta di isolamento termico e
acustico, elevate prestazioni di resistenza
meccanica e resistenza al fuoco classe REI 180,
escluso lintonaco, legati mediante malta
cementizia di classe M2. La misurazione &
effettuata per una superficie di almeno m? 1

01.A05.A87.020

Con blocchi dello spessore di cm 30

90,24

37,33

28,96%

€ 724,39

€ 724,39

2,70

2,80

7,56

2,00

1,20

2,80

6,72

2,00

0,90

2,80

5,04

0,50

2,80

1,40

11,00

0,50

5,50

3,00

0,50

1,50

SOMMANO mc.

27,72

90,24

€2.501,45

39

AP03

Modifica delle aperture esterne, mediante:

Verifica della stabilita del voltino esistente;
Demolizione parziale del muro in mattoni inerente il
vano di passaggio;

Riquadratura delle spallette e voltini con integrazio-
ne delle murature in mattoni pieni e finitura con in-
tonaco rustico.

Tutto compreso:

cadauno

85,00

42,59

50,11%

€127,77

€127,77

MISURAZIONTI:

3,00

3,00

SOMMANO cad.

3,00

85,00

€ 255,00

01.A06.A10

Tramezzi in mattoni legati con malta di calce

01.A06.A10.055

In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una
superficie complessiva di almeno m? 1

m2

53,71

29,47

38,40%

€1.176,08

€1.176,08

MISURAZIONTI:

2,60

2,85

7,41

2,00

3,85

2,85

21,95

2,50

2,85

7,13

2,70

2,85

7,70

3,00

1,50

2,85

12,83

SOMMANO mq.

57,02

€53,71

€ 3.062,54

41

01.A17.A80

Prowvista e posa in opera di falso telaio
(controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla
muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies
Alba), compresa la ferramenta occorrente,
l'assistenza, il trasporto in cantiere, lo scarico
dall'automezzo, I'accatastamento, il successivo
spostamento sul luogo d'impiego nell'ambito del
cantiere (comprese le eventuali salite o discese al
piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.

01.A17.A80.005

Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm.
MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo
effettivo del falso telaio).

11,33

7,09

43,80%

€237,60

€237,60

MISURAZIONI:

porte interne

9,00

5,32

47,88

SOMMANO ml.

47,88

€11,33

€542,48

01.A17.A80.010

Larghezza oltre 10 cm e spessore 2 cm.
MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo
effettivo del falso telaio).

14,20

8,78

43,30%

€117,30

€ 117,30

MISURAZIONTI:

Serramenti — finestre

9,00

2,12

19,08

SOMMANO ml.

19,08

€14,20

€270,94

42

01.A10.A30

Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti
solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva,
compresa |'esecuzione dei raccordi negli angoli,
delle zanche di separazione tra pareti e
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in
cemento con esclusione del gesso

€7.33241

Manod

% Manod.

€ 2.638,44

35,98%

01.A10.A30.005

Per una superficie di almeno m? 1 e per uno
spessore fino cm 2

m2

30,56

28,30

64,83%

€2.503,14

€2.503,14

MISURAZIONI:

intonaci rimossi

12,31

12,31

nuovi tramezzi

57,02

2,00

114,04

SOMMANO mq.

126,35

€30,56

€ 3.861,26

43

01.A10.B10

Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo,
in piano od in curva, anche con aggiunta di
coloranti, compresa |'esecuzione dei raccordi,delle
zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con
esclusione di gesso

01.A10.B10.005

Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una
superficie complessiva di almeno m? 1

7,86

7,50

66,81%

€ 663,48

€ 663,48

MISURAZIONI:

intonaci rimossi

12,31

12,31

nuovi tramezzi

57,02

2,00

114,04

SOMMANO mq.

126,35

€7,86

€993,11

Sommano int

€4.854,37

Manod

% Manod.

€3.166,62  6523%




44 02.P60.025 Sottofondo per pavimenti da incollare formato con
calcestruzzo C16/20 (Rck 20) - S4 per uno
spessore fino a 5 cm, con finitura del piano tirato a
fratazzo fine
02.P60.025.010 m? 28,19, 18,00 44,71% € 365,25 € 365,25
MISURAZIONI:
pavimenti
we grandi 4,00 1,25 1,50 7,50
wc piccoli 2,00 1,00 1,50 3,00
ws disabili 1,00 1,70 1,70 2,89
corridoi antibagno 2,00 3,85 1,10 8,47
corridoio d'ingresso 1,00 1,50 4,10 6,15
sguinci/passaggi porte 9,00 0,12 0,90 0,97
SOMMANO mq. 28,98 €28,19 € 816,95 Manod % Manod.
oL € 816,95 € 365,25 44,711%
45 01.P18.A70 Serizzo antigorio
01.P18.A70.020 In lastre dello spessore dicm 3 m2 118,85 €0,00
MISURAZIONI:
davanzali 9,00 0,90 0,30 2,43
SOMMANO mq. 2,43 € 118,85 € 288,81
46 (01.P19.B00 Lavorazione a punta fine o grossa (bocciarda)
effettuata in laboratorio
01.P19.B00.005 Per pietre dure m? 14,36
MISURAZIONI:
davanzali 9,00 0,90 0,30 2,43
SOMMANO mq. 2,43 €14,91 € 36,23
47 |01.P19.B10 Bisellatura, eseguita in laboratorio, con leggero
arrotondamento degli spigoli (r=2-3 mm )
01.P19.B10.005 Lisciata di mola per pietre dure m 2,27
MISURAZIONI:
davanzali 9,00 0,90 8,10
SOMMANO ml. 8,10 €1,52 €12,31
48 01.P19.C10 Formazione di gocciolatoio a mola
01.P19.C10.005 Per pietre dure m 3,08
MISURAZIONI:
davanzali 9,00 0,90 8,10
SOMMANO ml. 8,10 € 3,05 €24,71
49 01.A12.H20 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui
provvista sia compensata al metro quadrato, per
colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali,
cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti,
piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe
per l'ancoraggio, I'imbottitura della pietra contro le
superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti
01.A12.H20.005 Di qualunque dimensione e spessore, per m? 104,86, 103,84 69,32% € 654,21 € 654,21
quantitativi di almeno m? 1
MISURAZIONTI:
davanzali misura minima m? 1 9,00 1,00 9,00
SOMMANO mq. 9,00 € 104,86 €943,74 Manod % Manod.
Sommano OL € 1.305,80 €654,21 50,10%
REALIZZAZIONE DI NUOVA COPERTURA (TETTO)
50 |01.A09.B80 Fornitura e posa di membrana impermeabilizzante
per la formazione della barriera al vapore,
costituita da un tessuto composito rinforzato (feltro
di vetro con poliestere) e impregnato con bitume
ibrido, dello spessore di circa 2,5 mm.
01.A09.B80.005 In opera su coperture piane o inclinate, mediante m? 18,33| 5,59 21,34% €172,70 €172,70
applicazione a fiamma o fissaggio meccanico e
saldatura dei giunti a fiamma con cannello di
sicurezza.
MISURAZIONI:
copertura 6,40 6,90 44,16
SOMMANO mq. 44,16/ €18,33 € 809,45
51 01.A17.A30 Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati
alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con
le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna
opera esclusa
01.A17.A30.020 In pino (Pinus sylvestris) m? 2.064,95| 948,84 32,17% € 704,04 € 704,04
MISURAZIONI:
listelli scorrimento 7,00 6,00 0,04 0,05 0,08
travi di copertura di varia altezza per pendenza 7,00 6,50 0,12 0,18 0,98
SOMMANO mq. 1,06 € 2.064,95 €2.188,85
52 |01.A09.A60 Tetto in lastre di lamiera zincata, con nervature
grecate longitudinali, posate su correnti di larice
rosso aventi sezione cm 6x8, fissate con apposite
staffe, viti o bulloni, dato in opera, compresi i colmi
ed i displuvi
01.A09.A60.005 Lamiera del n.24, esclusa la grossa orditura m? 55,33/ 35,60 45,04% € 1.035,16 €1.035,16
MISURAZIONI:
copertura 6,20 6,70 41,54
SOMMANO mq. 41,54 €55,33 €2.298,41
53 |01.A40.A01 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e

flessibili (Tipo C)




01.A40.A01.010

Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015)
a parete - Fornitura e posa in opera di punto di
ancoraggio contro le cadute dall'alto conforme e
certificato tipo A nel rispetto della normativa
vigente, utilizzabile da due operatori
contemporaneamente: Dispositivo in acciaio inox
AISI 304: piastra pressopiegata con foratura di
fissaggio singola, con asola di aggancio per DPI
inclinata che permette di muoversi in tutte le
direzioni. Installazione conforme alle indicazioni del
produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo
del fissaggio, compresa ricerca del piano di
appoggio e fissaggio, I'apertura e la chiusura del
manto di copertura con ripristino
dellimpermeabilizzazione e/o del manto di
copertura, compresa fornitura e posa di viti o
tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare
il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di
corretta installazione. Esclusa la fornitura di
carpenterie in acciaio specifiche o accessori di

cad

45,11

9,38

14,56%

€26,27

€26,27

MISURAZIONI:

4,00

SOMMANO cad.

4,00

€45,11

€ 180,44

54

01.P13.F00

Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le
lavorazioni occorrenti

01.P13.F00.005

In lamiera di ferro zincato

kg

2,14

01.P13.F00.007

in lamiera zincata preverniciata

kg

3,06

25,22

19,80%

01.P13.F00.010

In lamiera di rame

kg

6,42

27,30

23,60%

01.P13.F00.015

In acciaio inox

kg

6,70

24,41

21,78%

55

01.A19.A10

Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso

01.A19.A10.005

ogni accessorio, dati in opera
A N

kg

33,72

25,22

52,35%

01.A19.A10.010

kg

31,11

25,22

56,75%

01.A19.A10.011

in lamiera zincata preverniciata

kg

28,28

25,22

62,43%

€ 1.654,00

€ 1.654,00

MISURAZIONI:

Nuove lattonerie colore grigio antracite

sv. 50 cm. - Spess. 8/10 - peso 3,14 kg/ml

Aeratori per colonne di scarico

2,00

1,50

3,14

9,42

canale

1,00

5,85

3,14

18,37

sv. 33 cm. - Spess. 8/10 - peso 1,55 kg/ml

pluviali

2,00

5,00

1,55

15,54

frontali

2,00

6,20

1,55

19,27

2,00

6,50

1,55

20,21

1,00

7,00

1,55

10,88

SOMMANO kg.

93,69

€ 28,28

€ 2.649,55

OPERE
56

DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO

01.P07.B45

Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti
in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da
impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto
spessore, privo di trattamento superficiale,
inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli
attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo
naturale o tipo antisdrucciolo

Sommano OL

€8.126,70

Manod

% Manod.

€3.592,18

44,20%

01.P07.B45.008

Nei formati cm 30X60

24,12

€0,00

MISURAZIONTI:

scarto e scorta

rivestimenti wc

we grandi

4,00

5,50

2,10

1,10

50,82

wc piccoli

2,00

5,00

2,10

1,10

23,10

ws disabili

1,00

6,80

2,10

1,10

15,71

corridoi antibagno

2,00

12,60

2,10

1,10

58,21

a dedurre aperture (porte)

9,00

1,00

2,10

-1,10

-20,79

SOMMANO mq.

127,05

€24,12

€ 3.064,45

01.P07.B45.010

Nei formati cm 80X80

m?

39,88

01.P07.B45.011*

Incremento per formato cm 60x120 colore corten

12%

44,67

MISURAZIONTI:

scarto e scorta

Pavimenti interni vedi voce 02.P60.025.010

1,10

28,98

31,88

corridoio d'ingresso

1,10

9,10

2,85

28,53

rivestimenti esterni

1,10

10,20

2,85

31,98

SOMMANO mq.

92,39

€ 44,67

€ 4.126,65

57

01.A12.B75

Posa in opera di pavimento o rivestimento
eseguito in piastrelle di gres ceramico fine
porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o
disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di
speciale adesivo in polvere a base cementizia per
piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata
per uno spessore di mm 2-5, addizionato con
malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per
la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5),
compresa ogni opera accessoria per la formazione
dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il
rinzaffo

01.A12.B75.005

Per una superficie di almeno m? 0,20

m?

35,39

33,38

66,02%

€ 4.660,79

€ 4.660,79

MISURAZIONTI:

scarto e scorta

rivestimenti

1,10

127,05

vuoto per pieno

115,50

pavimenti

1,10

92,39

83,99

SOMMANO mq.

199,49

35,39

€7.059,98

58

AP04

Facciata ventilata con sistema di ancoraggio a
scomparsa su struttura composta da profili
metallici in lega di alluminio, installati con
disposizione verticale a tutta altezza di adeguata
sezione. Fissaggio alla sottostruttura portante
tramite agganci in alluminio dotati di guarnizioni in
gomma fissati ai montanti mediante viti filettate e
disposti secondo le indicazioni di progetto.
Compreso tutto quant'altro occorrente per dare
I'opera compiuta a regola d'arte.

m?2

128,00

49,14

38,39%

€1.336,52

€1.336,52

Rivestimento con lastre in fibrocemento da
mm.600*3000*10 circa colore grigio antracite,
compreso sfridi, viti, dadi, bullone, graffe ed ogni
altro onere come da particolare esecutivo.

MISURAZIONI:

8,50

3,20

27,20

SOMMANO mq.

27,20

128,00

€ 3.481,60
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01.A23.C70

Riparazione di marciapiede comprendente la
rimozione manuale degli elementi lapidei dissestati
o spezzati, il carico ed il trasporto fino alla distanza
di m 100 ed il successivo accatastamento degli
elementi, I'eventuale taglio e rifilatura delle parti di
lastra recuperabile, lo spianamento a regola d'arte,
'adattamento e la  posa  dell'elemento
reimpiegabile o di quello di nuova fornitura con
perfetta sigillatura dei giunti, compreso lo strato di
sabbia lavata per il livellamento del piano
d'appoggio, il tutto su preesistente sottofondo;
esclusa l'eventuale provvista delle parti di lastra o
delle lastre complete da sostituire

01.A23.C70.005 In lastre di luserna e simili m? 92,74/ 90,23 68,10% € 884,22 € 884,22
MISURAZIONI:
marciapiede 2,00 7,00 1,00 14,00
SOMMANO mq. 14,00 92,74 € 1.298,36 Manod % Manod.
Sommano pav €19.031,04  €6.881,53 36,16%




OPERE IDRAULICHE
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO e ACS

60

01.A19.H10

Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o
fredda eseguito con impiego di tubazioni in
polietlene ad alta densita’ PN10, per
alimentazione punti acqua isolati o apparecchi
igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi
compreso le vaschette di cacciata. Il prezzo
considera uno sviluppo reale della tubazione di
alimentazione del punto di adduzione non
superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a
valle della tubazione principale ed inclusa
nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione
diretta. Per distanze superiori a m 5 verra'

compensato a parte il tratto di tubazione
eccedente. L'impianto dovra' essere dato ultimato,
perfettamente funzionante e pronto

all'allacciamento all'apparecchiatura igienico
sanitaria di riferimento. Il prezzo comprende le
seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere
murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e
relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i
mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico,
incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera
occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del
ripristino della muratura; sgombero e trasporto del
materiale di risulta ad impianto di trattamento
autorizzato

01.A19.H10.010 cad 200,97 171,93 | 85,55% € 2.235,09 € 2.235,09
MISURAZIONI:
lavabi 5,00 5,00
vasi 6,00 6,00
orinatoi a parete 2,00 2,00
SOMMANO cad. 13,00 200,97 €2.612,61
61 |01.A19.H30 Formazione di rete di scarico per apparecchi 0,00%
igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo,
pilozzi, lavatoi, bidet e similari, realizzato in batteria
con allacciamento diretto e senza soluzione di
continuita  allo  scarico  descritto  dall'art.
01.A19.H25. la tubazione dovra essere realizzata
con impiego di manufatti tipo Geberit - pe diametri
mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature
ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio
ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare
l'impianto perfettamente funzionante
01.A19.H30.005 cad 106,23, 89,05 58,68% € 436,36 € 436,36
MISURAZIONI:
lavabi 5,00 5,00
orinatoi a parete 2,00 2,00
SOMMANO cad. 7,00 106,23 € 743,61
62 01.A19.H35 Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o
alla turca,comprensivo di cucchiaia, braga, tubo,
giunto a T con tappo a vite per ispezione, curva
aperta per innesto nella colonna di discesa,
manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit
- PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e
mezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da
muratore che da idraulico per dare limpianto
perfettamente funzionante e pronto alla posa del
vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti
lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie
occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini
murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera
occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le
lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera occorrenti.
distanza massima tra il collegamento
dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o
rete principale di scarico non superiore a m 3. per
allacciamenti aventi distanza  superiore si
procedera’ a parte al compenso del tratto
eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta
prima del ripristino della muratura; sgombero e
trasporto del materiale di risulta ad impianto di
trattamento autorizzato.
01.A19.H35.005 cad 297,05/ 230,84 | 54,40% € 969,52 € 969,52
MISURAZIONI:
WC uomini 3,00 3,00
wc donne 3,00 3,00
SOMMANO cad. 6,00 297,05 €1.782,30
63 01.P22.C78 Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato,
con cappuccio chiuso, a due pezzi
01.P22.C78.005 Da 3/8" diritto cad 10,90 € 0,00 €0,00
MISURAZIONI:
WC uomini 1,00 1,00
wc donne 1,00 1,00
SOMMANO cad. 2,00 10,90 € 21,80
64 01.P22.C86 Saracinesche ad incasso in ottone cromato con
cappuccio, per intercettazione
01.P22.C86.005 Da 3/4" cad 17,92 €0,00 €0,00
MISURAZIONTI:
WC uomini 1,00 1,00
wc donne 1,00 1,00
SOMMANO cad. 2,00 17,92 €35,84
65 01.P22.A10 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o
senza spallierina, con eventuali fori per
rubinetteria, di qualsiasi forma
01.P22.A10.030 cm 70x56x22 cad 76,01 €0,00 €0,00
MISURAZIONI:
wc uomini 2,00 2,00
wc donne 3,00 3,00
SOMMANO cad. 5,00 76,01 € 380,05
66 01.A19.G20 Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o
ghisa smaltata per lavabi, lavelli e simili, compresa
la rottura delle murature, il fissaggio il ripristino
dell'intonaco e del rivestimento in piastrelle
01.A19.G20.005 Mensole da cm 35 per lavabi cad 26,19, 20,28 54,20% €70,98 €70,98

MISURAZIONTI:




wc uomini

2,00

2,00

wc donne

3,00

3,00

SOMMANO cad.

5,00

26,19

€130,95

67

01.P22.C06

Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato
per lavabo, con bocca di erogazione normale,
senza scarico automatico

01.P22.C06.020

Da 1/2" con aeratore, tipo pesante

cad

53,66

€0,00

01.P22.B70.003*

Incremento per sensore Automatico Infrarossi
Touchless, Caldo e Freddo e controllo della
temperatura a maniglia singola

30%

69,76

214,40

28,81%

€100,49

€100,49

MISURAZIONTI:

wc uomini

2,00

2,00

wc donne

3,00

3,00

SOMMANO cad.

5,00

69,76

€348,79

68

01.P22.A60

Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad
aspirazione, con scarico a pavimento o a parete

01.P22.A60.015

cm 56x37x39

cad

99,36

MISURAZIONTI

Wc uomini

3,00

3,00

wc donne

3,00

3,00

SOMMANO cad.

6,00

99,36

€ 596,16

69

01.P22.H20

Sedile con coperchio,compresi i repulsori di
gomma e le cerniere cromate

01.P22.H20.005

In materiale plastico - colori vari

cad

13,55

€0,00

€0,00

MISURAZIONTI:

wc uomini

3,00

3,00

wc donne

3,00

3,00

SOMMANO cad.

6,00

13,55

€81,30

70

01.P22.B20

Orinatoio in vitreous-china del tipo sospeso,
erogazione dell'acqua a brida grondante

01.P22.B20.010

cm 37x46x31

cad

97,82

€0,00

€0,00

MISURAZIONI

wc uomini

2,00

2,00

SOMMANO cad.

2,00

97,82

€ 195,64

71

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari
completi di accessori, compreso l'allacciamento
alle tubazioni di adduzione e lo scarico

01.A19.G10.035

P.O.Lavabo completo di accessori, compresa la
posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di
scarico, sifone di scarico e curva tecnica di
raccordo al muro e mensole

cad

63,12

59,34

65,81%

€207,69

€ 207,69

MISURAZIONTI

Wc uomini

2,00

2,00

wc donne

3,00

3,00

SOMMANO cad.

5,00

63,12

€ 315,60

01.A19.G10.165

P.O. vaso all'inglese o a sella di qualunque tipo,
con scarico a pavimento o a parete, completa di
accessori e scarico

cad

7417

7417

100,00%

€ 445,02

€ 445,02

MISURAZIONTI:

wc uomini

3,00

3,00

wc donne

3,00

3,00

SOMMANO cad.

6,00

74,17

€ 445,02

01.A19.G10.180

P.0.Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo
e dimensione, con tutti gli accessori occorrenti,
alimentazione e scarico

cad

103,84

103,84

100,00%

€207,68

€207,68

MISURAZIONI:

wc uomini

2,00

2,00

SOMMANO cad.

2,00

103,84

€207,68

72

01.A19.H50

Formazione di servizio igienico per disabili
eseguito secondo la normativa vigente, eseguito
secondo gli schemi di progetto. Il prezzo e'
comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture:
specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in
tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5,
con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia
internamente che esternamente) diametro mm 30
e spessore mm 2, compreso supporti, piastre e
tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione
e scarico come descritto all'art. 01.A19.H10; vaso
a sedile serie speciale, completo di coperchio e
vaschetta di cacciata; lavabo speciale per
disabili;miscelatori con comandi differenziati a
ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono
con asta e comando a leva; boiler elettrico
istantaneo da | 10; posa tubazioni ed
apparecchiature; opere murarie per il fissaggio e
assistenza alla posa di apparecchiature idrico
sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto
della risulta ad impianto autorizzato. Escluso
impianto elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le
lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi
d'opera per dare il servizio perfettamente
funzionante in ogni opera e fornitura impiantistica.
Prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino
della muratura. Sgombero e trasporto del materiale
di risulta ad impianto di trattamento autorizzato.

01.A19.H50.005

cad

4.122,84

2.177,27

36,97%

€ 1.524,09

€ 1.524,09

MISURAZIONTI:

wec disabili

1,00

1,00

SOMMANO cad.

1,00

4.122,84

€4.122,84

73

05.P75.C70

Provvista e posa di complesso idrante a parete o
incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello
in acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro
frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato
con 70 bar di pressione di scoppio omologata,
raccordi in ottone, legature a filo plastificato e
coprilegatura in gomma, rubinetto idrante in ottone,
completo di quant'altro necessario e conforme alla
legislazione vigente, (opere murarie per incasso
escluse) secondo norme "UNI 45"

05.P75.C70.005

Con manich. da 20 m e lancia in ottone e rame

cad

185,94

82,19

44,20%

€82,19

€82,19

MISURAZIONTI

esterno

1,00

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

185,94

€185,94




74

06.A27.A01

F.O. Fornitura in opera di scalda acqua elettrici
verticali ed orizzontali potenza 1.2 kW
alimentazione 220 V, spessore 35/10 mm caldaia
in acciaio zincato provata a 15 bar resistenza
corazzata, termostato, valvole di sicurezza e
ritenuta, lampada spia, completi di raccordi di
alimentazione e scarico costruzione a norme cei
garanzia 7 anni e 10 anni

06.A27.A01.005 F.O. di scalda acqua vert. 220 V 50 | garanzia 7 cad 337,77| 107,17 | 22,21% € 150,04 € 150,04
anni
MISURAZIONI:
WC uomini 1,00 1,00
wc donne 1,00 1,00
SOMMANO cad. 2,00 337,77 € 675,54
75 |01.P22.B30 F.O. Fornitura in opera di accessori in acciaio inox
esterni, per lavabi, lavelli, bidet, vasche, wc, ecc.
compreso fissaggio con tassellatura, viteria in
acciaio inox ed ogni altro accessorio
01.P22.B30.001 Specchio semplice da bagno rettificato Dimensioni: cad 95,00/ 20,78 21,88% € 124,69 € 124,69
70 x 90 x 0.4 cm, completo di staffe posteriori
MISURAZIONTI:
WC uomini 3,00 3,00
wc donne 3,00 3,00
SOMMANO cad. 6,00 95,00 € 570,00
01.P22.B30.010 Porta carta igienica a rullo cm 10x16x16 e Scopino cad 35,00 7,66 21,88% € 45,94 € 45,94
WC cromato con scopettino, in acciaio inox
MISURAZIONI:
WC uomini 3,00 3,00
wc donne 3,00 3,00
SOMMANO cad. 6,00 35,00 € 210,00
76 |06.P27.G01 Asciugamani  elettrici  automatici e relativo
distributore automatico di sapone
06.P27.G01.005 asciugamani elettrico automatico cad 4557 14,24 16,67% €14,24 €14,24
posa cad 14,24 €0,00 €0,00
MISURAZIONI:
WC uomini 1,00 1,00
wc donne 1,00 1,00
we disabili 1,00 1,00
SOMMANO cad. 3,00 59,81 € 179,43
06.P27.G01.010 distributore automatico di sapone cad 29,85 14,24 22,61% € 14,24 € 14,24
posa cad 14,24 €0,00 € 0,00
MISURAZIONI:
WC uomini 3,00 3,00
wc donne 3,00 3,00
SOMMANO cad. 6,00! 44,09 € 264,54
06.P27.G01.050 divisori per orinatoi a parete cad 150,00 22,42 9,10% €22,42 € 22,42
posa cad 22,42 €0,00 €0,00
MISURAZIONI:
WC uomini 2,00 2,00
SOMMANO cad. 2,00 172,42 € 344,84 Manod % Manod.
idr. € 14.450,48 €6.628,24 4587%
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
77 06.A10.C01 F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC
incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili,
completa di curve, manicotti ed ogni altro
accessorio per la posa in opera, compreso le
opere edili di scasso, e il ripristino alla condizioni
originale del manufatto. Con la sola esclusione
delle scatole portafrutti e cassette di derivazione
(nel caso di posa del tubo senza scassi e ripristino
definitivo considerare la posa a vista, il fissaggio
del tubo con malta & compensata dagli accessori
per la posa a vista).
06.A10.C01.035*  |F.O. di tubo in PVC incassato D. 90 mm m 26,50 12,98 48,99% € 389,44 € 389,44
MISURAZIONI:
Solo predisposizione in opera di impianto di
riscaldamento a Pompa di Calore esterna e n.3
unita interne (split) 3,00 10,00! 30,00
SOMMANO ml. 30,00 26,50 € 795,00
Manod % Manod.
Sommano risc. € 795,00 € 389,44 48,99%
OPERE DA ELETTRICISTA
78 06.A09.C04 F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere,
rinforzato con fibre di vetro, grado di protezione IP
65, con portella trasparente o ad oblo, guide DIN,
compreso ogni accessorio per la posa in opera.
Escluso piastra di fondo.
06.A09.C04.025 F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella ad cad 364,94/ 20,98 4,03% € 14,69 € 14,69
oblo 500x650x250
MISURAZIONI:
1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 364,94 € 364,94
79 06.A07.A03 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore
predisposto di interruttore automatico
magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C
potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEIl
EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa
ed i collegamenti elettrici.
06.A07.A03.010 F.O.diMT 10kAcurvaC-1P- da10a32A cad 39,75 8,04 14,15% €11,25 €11,25
MISURAZIONI:
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 39,75 €79,50
06.A07.A03.015 F.O.diMT 10kAcurvaC-1P - da40a63 A cad 52,84 9,10 12,05% €25,48 €25,48
MISURAZIONI:
4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 52,84 € 211,36
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06.A07.B03

F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da
accoppiare ad interruttore  magnetotermico
modulare, classe A SELETTIVO, (per correnti di
guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici.

06.A07.B03.025

F.O. di BlLdiff. 4P In <= 63A cl.A[S] - 300/500 mA

cad

216,22

5,36

1,74%

€3,75

€3,75

MISURAZIONI:

1,00

SOMMANO cad!

1,00

216,22

€ 216,22

81

06.A08.B01

F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di
sovratensione da fulmine, i valori della corrente
nominale sono riferiti ad un onda 8/20uscompreso
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici.

06.A08.801.035

F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA -
3P+N con riporto

cad

345,80

16,08

3,26%

€11,26

€11,26

MISURAZIONTI

1,00

1,00

SOMMANO cad

1,00

345,80

€ 345,80

82

06.A01.E04

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo quadripolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio per rendere il cavo perfettamente
funzionante (Tipo FG160R16 o similari).

06.A01.E04.025

F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 4 x 10

10,02

3,44

24,02%

€48,14

€48,14

MISURAZIONTI:

20,00

20,00

SOMMANO ml.

20,00

10,02

€ 200,40

83

06.A07.C01

F.O. Fornitura in opera di interruttore non
automatico  (sezionatore sotto carico) tipo
modulare, compreso ogni accessorio per la posa
ed i collegamenti elettrici.

06.A07.C01.085

F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 40 a 63 A

cad

56,45

16,08

19,94%

€11,25

€11,25

MISURAZIONTI

1,00

1,00

SOMMANO cad

1,00

56,45

€56,45

06.A07.C01.085

F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 40 a 63 A

cad

56,45

16,08

19,94%

€ 56,27

€ 56,27

MISURAZIONI:

5,00

5,00

SOMMANO cad

5,00

56,45

€ 282,25

84

06.A08.A09

F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con
contatti NA oppure NC, ciruito di comando a
qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-
V), con possibilita di comado manuale sul fronte
del contattore.compreso ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici.

06.A08.A09.010

F.O. di contattore modulare 2P 25 A (categoria
AC7a)

cad

34,31

9,64

19,68%

€6,75

€6,75

MISURAZIONI

1,00

1,00

SOMMANO cad

1,00

34,31

€34,31

85

06.A08.A07

F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare
con fotocellula separata, luminosita regolabile 1 o
2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V,
circuito di alimentazione in corrente continua o
alternata e per qualsiasi tensione di
funzionamento.compreso ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici.

06.A08.A07.010

F.O. di interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto
con fotocellula

cad

154,68

16,07

7.27%

€11,25

€11,25

MISURAZIONI:

1,00

1,00

SOMMANO cad

1,00

154,68

€ 154,68

86

06.A01.E01

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo unipolare compresi i
collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente
funzionante (Tipo FG160R16 o similari).

06.A01.E01.020

F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1kV 1x 6

2,47

1,32

37,32%

€ 27,65

€ 27,65

MISURAZIONTI

30,00

30,00

SOMMANO ml.

30,00

2,47

€74,10

06.A01.E01.030

F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 16

5,26

1,74

23,11%

€12,16

€12,16

MISURAZIONTI:

10,00

10,00

SOMMANO ml.

10,00

5,26

€ 52,60

87

06.A11.B03

F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione e
connessione con separatori interni, per canaline
portacavi, in materiale termoplastico, grado di
protezione minimo 1P40, completa di tutti gli
accessori per la posa in opera.

06.A11.B03.015

F.O. di scatola derivazione alveolare 250x250x80

52,54

10,52

14,01%

€29,45

€29,45

MISURAZIONI:

4,00

SOMMANO cad!

4,00

52,54

€210,16
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06.A12.D03

F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti
modulari in materiale termoplasitico da incasso
per linstallazione di apparecchiatura modulare
componibile, compreso il supporto portafrutti, la
malta cementizia, lo scasso ed il ripristino della
muratura.

06.A12.D03.005

F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o
tonde

cad

8,29

6,08

51,32%

€ 136,15

€ 136,15

MISURAZIONI:

2,00

16,00

32,00

SOMMANO cad

32,00

8,29

€ 265,28
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06.A13.A01

F.O. Fornitura in opera, entro contenitori
predisposti, di apparecchi modulari di comando
componibili, compresi i collegamenti elettrici.

06.A13.A01.010

F.O. diinterruttore 1P 16A luminoso

2,15

21,27%

€ 12,06

€12,06

MISURAZIONI:

8,00




SOMMANO cad

8,00

7,09

€56,72

06.A13.A01.100

F.O. di rivelatore infrarossi con relé e crepuscolare
1P 10A

cad

128,81

2,67

1,45%

€5,60

€5,60

MISURAZIONI:

3,00

3,00

SOMMANO cad

3,00

128,81

€ 386,43
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06.A08.A07

F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare
con fotocellula separata, luminosita regolabile 1 o
2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V,
circuito di alimentazione in corrente continua o
alternata e per qualsiasi tensione  di
funzionamento.compreso ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici.

06.A08.A07.005

F.O. di interr.crepuscolare 2-200 Lux 1 contatto
con fotocellula

cad

69,06

16,08

16,30%

€11,25

€11,25

MISURAZIONTI:

1,00

1,00

SOMMANO cad

1,00

69,06

€ 69,06
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06.A13.A02

F.O. Fornitura in opera, entro contenitori
predisposti, di prese elettriche componibili,
compresi i collegamenti elettrici.

06.A13.A02.010

F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A

cad

6,81

2,41

24,77%

€20,24

€20,24

MISURAZIONTI:

2,00

6,00

12,00

SOMMANO cad

12,00

6,81

€81,72

06.A13.A02.015

F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A

cad

11,39

2,41

14,81%

€6,75

€6,75

MISURAZIONI:

4,00

SOMMANO cad!

4,00

11,39

€ 45,56
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06.A01.A01

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di conduttori unipolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio per rendere il cavo perfettamente
funzionante.

06.A01.A01.010

F.O. dicavo tipo FS17 1x 1,5

0,70

0,50

50,09%

€420,77

€ 420,77

MISURAZIONI:

3,00

400,00

1.200,00

SOMMANO ml.

1.200,00

0,70

€ 840,00

06.A01.A01.015

F.O.dicavotipo FS17 1x 2,5

1,09

0,76

48,76%

€510,25

€510,25

MISURAZIONI:

3,00

320,00

960,00

SOMMANO ml.

960,00

1,09

€ 1.046,40
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06.A10.B01

F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia
predisposta, di tubazione in PVC flessibile, serie
pesante, autoesinguente, resistente alla
propagazione della fiamma, resistenza alla
compressione =>750N, resistenza all'urto =>2J,
normativa di riferimento: EN 50086 (CEl 23-39,
CEIl 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386, completa di
raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro
accessorio per la posa in opera. Con la sola
esclusione delle scatole portafrutti e cassette di
derivazione. (Nel caso di posa del tubo in traccia
predisposta, il fissaggio del tubo con malta e
compensata dagli accessori per la posa a vista).

06.A10.801.010

F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 20 mm

1,90

1,16

42,69%

€ 648,83

€ 648,83

MISURAZIONI:

10,00

80,00

800,00

SOMMANO ml.

800,00

1,90

€ 1.520,00

06.A10.801.015

F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 25 mm

2,12

1,23

40,65%

€ 551,53

€ 551,53

MISURAZIONTI:

8,00

80,00

640,00

SOMMANO ml.

640,00

2,12

€ 1.356,80

06.A10.801.020

F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 32 mm

3,12

1,54

34,55%

€ 235,01

€ 235,01

MISURAZIONTI:

impianto elettrico

4,00

32,00

128,00

impianto rete cablata per automazioni remote
minimo 4 punti

4,00

10,00

40,00

Linea di alimentazione predisposizione unita
esterne

5,00

5,00

Automazione cancello d’ingresso

5,00

5,00

Linea di alimentazione per futuro impianto FTV

2,00

10,00

20,00

altro

20,00

20,00

SOMMANO ml.

218,00

3,12

€680,16
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06.A13.B01

F.O. Fornitura in opera, entro contenitori
predisposti, di apparecchi modulari di comando
componibili, compresi i collegamenti elettrici

06.A13.B01.005

F.O. diinterruttore 1P 16A - serie élite

cad

8,82

2,16

17,11%

€7,54

€7,54

MISURAZIONI:

5,00

5,00

SOMMANO cad!

5,00

8,82

€44,10

95

06.A13.C01

F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale
isolante per [linstallazione di apparecchiature
modulari componibili nelle scatole portafrutti da
incasso. Compreso l'eventuale sostituzione dei
supporti esistenti.

06.A13.C01.005

F.O. di supporti fino a 3 moduli

cad

1,19

0,53

30,90%

€11,77

€11,77

MISURAZIONI:

32,00

32,00

SOMMANO cad

32,00

1,19

€ 38,08
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06.A13.C02

F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in
materiale plastico con finitura in tecnopolimero o
alluminio anotizzato, installate a vite o ad incastro.
Compreso l'eventuale sostituzione delle placche
esistenti.

06.A13.C02.005

F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3
moduli

cad

2,31

0,25

7,46%

€5,52

€5,52

MISURAZIONTI:

0,00%

32,00

32,00

SOMMANO cad!

32,00

€73,92
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06.P26.A30

Plafoniera con posa ad incasso in controssoffitti,
corpo in lamiera d'acciaio verniciata, diffusore in
plastica prismatizzato trasparente (policarbonato o
metacrilato), sorgente luminosa a LED, cablaggio
elettronico, alimentazione 230 V - 50/60 Hz,
controllo  del  flusso  luminoso ~ ON/OFF,
distribuzione del flusso luminoso diretto e
simmetrico, gruppo rischio fotobiologico RGO,
durata >= 50.000 ore, indice di resa cromatica >
80, Temperatura di colore 4.000 K, efficenza
luminosa > 92 Im/W; per flusso uscente compreso
nel campo 4.100 + 5.600 Im ed avente potenza
elettrica assorbita fino a 38 W.

06.P26.A30.005

quadrelle 600 x 600 mm, efficenza luminosa > 92
Im/W; per flusso uscente compreso nel campo
4100 + 5.600 Im ed avente potenza elettrica
assorbita fino a: 38 W.

cad

86,26

MISURAZIONI:

wcC

6,00

6,00

SOMMANO cad

6,00

86,26

€517,56
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06.A24.T01

P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno,
sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.

06.A24.701.725

P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x36 W

cad

26,88

26,27

68,40%

€ 110,32

€ 110,32

MISURAZIONI:

6,00

6,00

SOMMANO cad

6,00

26,88

€ 161,28
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AP06

Fornitura e posa in opera di striscia a LED COB,
completa di trasformatore 24 V, cover in
policarbonato  opaca controller a parete,
collegamenti elettrici, nolo di trabatello provvisorio
cablaggio elettronico, alimentazione 230 V - 50/60
Hz, controllo del flusso luminoso ON/OFF, gruppo
rischio fotobiologico GRO, durata>= 50.000 ore,
indice di resa cromatica > 80, Temperatura di
colore 4.000 K.

Tutto compreso

54,00

26,27

34,61%

€336,39

€336,39

MISURAZIONI:

lavabi

2,00

6,00

12,00

corridoio d'ingresso

1,00

6,00

6,00

SOMMANO cad

18,00

54,00

€972,00
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06.A25.A04

F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per
illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo
in materiale plastico, schermo in materiale acrilico,
accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.

06.A25.A04.005

F.O. di plaf. emerg. IP-65 1x 8 W fluores. auton. 2
h

cad

121,97

18,75

10,76%

€39,37

€39,37

MISURAZIONTI

3,00

3,00

SOMMANO cad

3,00

121,97

€ 365,91
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06.A08.A01

F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura
modulare per comando e segnalazione luminosa
ed acustica, per correnti fino a 16 A, per qualsiasi
valore di tensione continua o alternata.compreso
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici.

06.A08.A01.035

F.O. di lampada di segnalazione singola

cad

21,64

4,28

13,83%

€2,99

€2,99

MISURAZIONI:

segnalatore acustico esterno per bagno disabili

1,00

1,00

SOMMANO cad

1,00

21,64

€21,64
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06.P21.A01

Automazioni per cancelli scorrevoli medi e pesanti

06.P21.A01.005

motore monofase 0.4 hp, carico max 500 kg

cad

337,36

06.P21.A01.025

centralina per cancelli a battente

cad

128,11

06.P21.A01.030

pulsantiera a chiave in contenitore plastico

cad

57,42

06.P21.A01.040

chiave magnetica

cad

5,03

06.P21.A01.055

radiocomando 300 MHz: ricevit.c/scatola uso est.

cad

115,30

06.P21.A01.060

antenNa accordata 29.7 MHz

cad

41,42

06.P21.A01.065

segnalatore lampeggiante

cad

57,42

06.P21.A01.070

costa pneumatica in gomma

cad

21,45

06.P21.A01.075

cartello metallico di segnalazione

cad

4,30

06.P21.A01.085

fotocellula con portata fino a 50 metri

cad

82,94

06.P21.A01.100

fine corsa

cad

27,13

06.P21.A01.105

pulsante di emergenza

cad

32,13

06.P21.A01.120

elettroserratura 220 V resist. di battuta nulla

cad

68,11

910,01

06.A21.B01.005

Posa in opera

cad

598,63

€0,00

€0,00

cad

1.508,64

27,78%

€419,04

€419,04

MISURAZIONI:

1,00

1,00

SOMMANO cad

1,00

1.508,64

€ 1.508,64

OPERE

DA SERRAMENTISTA
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01.P20.G00

Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN
12608); sistema per finestre, con telaio in profilati
pluricamera antiurto rinforzato internamente in
acciaio e con spessore minimo della parete
esterna del profilo di mm 3, comprensivo di profili
fermavetro ad incastro, gocciolatoio, ferramenta ad
incasso, serratura, accessori e maniglia in
alluminio; trasmittanza termica dei telai Uf= <2,0 e
=>1,6 W/m2K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con
diversa  trasmittanza termica  Uf, vedere
01.P20.G40)

Sommano El

€ 12.334,03

Manod

% Manod.

€ 3.760,74

30,49%

01.P20.G00.035

finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m?

333,69

MISURAZIONTI:

9,00

0,94

0,57

4,82

SOMMANO cad

4,82

333,69

€ 1.608,39
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01.P20.B04

Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso
emissivo; formate da due lastre di vetro, normale
o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti
elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antieffrazione
sono costituiti da due lastre con interposta pellicola
di polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre
caratteristiche vedere 01.P20.B06)




01.P20.B04.000 3+3.1(PVB 0,38)/16/3+3.1(PVB0,38) B.E. (basso m? 137,20
emissivo) + argon

Ug=1,0 W/m*K - Rw(C;Ctr) = 35(-1;-5)dB
MISURAZIONTI:

9,00 0,70 0,40 2,52
SOMMANO mg. 2,52 137,20 €345,74

105 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su
telai metallici od in legno, misurati in opera sul
minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso
per lo sfrido del materiale

01.A15.A10.015 Isolanti termoacustici tipo vetrocamera m? 52,64/ 51,92 69,05% €91,59 €91,59

MISURAZIONTI

9,00 0,70 0,40 2,52
SOMMANO mq. 2,52 52,64 € 132,65
106 01.A17.L00 Posa in opera di serramenti esterni, finestre e
portefinestre, completi di vetrata isolante e sistema
telaio in legno/alluminio o in legno/pvc/alluminio
01.A17.L00.005 Per qualsiasi dimensione, battenti e tipo di m? 48,98 43,72 62,49% € 147,52 € 147,52
apertura
MISURAZIONI:
9,00 0,94 0,57 4,82
SOMMANO mq. 4,82 48,98 € 236,08

107 01.P08.B10 Porte interne complete di telaio, stipite e
controstipite, n.3 cerniere, serratura, maniglie,
pannello bilaminato nobilitato dello spessore di mm
20, tamburato spessore mm 45 circa oppure con
vetro interno stampato, nelle misure standard

01.P08.B10.005 in PVC antiurto m? 205,22

MISURAZIONTI:

9,00 0,96 2,18 18,84

SOMMANO mq. 18,84 205,22 € 3.866,34

108 01.A16.A30 Posa di porte interne rivestite con pannello
bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20 o
con specchiatura in vetro stampato, esclusa la
posa del falso telaio

01.A16.A30.005 In PVC antiurto m? 20,35/ 19,52 67,14% € 257,42 € 257,42

MISURAZIONTI:

9,00 0,96 2,18 18,84

SOMMANO mq. 18,84 20,35 € 383,39 Manod % Manod.

CTTTDES €6.572,59 €496,54  7.55%
OPERE DA FABBRO

109 01.A18.A25 Fornitura di carpenteria varia per piccoli lavori non
di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle,
pilastri composti, compresa la coloritura ad una
ripresa antiruggine, esclusa la relativa posa in
opera. La manodopera indicata & riferita alle
operazioni di preassemblaggio.

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata kg 4,98

MISURAZIONTI:

apertura muro interno HEA 200 1,00 2,70 42,30 114,21

SOMMANO kg. 114,21 4,98 € 568,77

110 01.A18.A20 Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e
piccole orditure, tralicci, capriate, pilastri, travi
isolate, passerelle e simili

01.A18.A20.005 In profilati normali con lavorazione saldata, kg 3,21 2,75 59,95% €219,78 €219,78
chiodata o bullonata

MISURAZIONI:

apertura muro interno HEA 200 1,00 2,70 42,30 114,21

SOMMANO kg. 114,21 3,21 € 366,61

111 01.A18.B40 Fornitura di cancellate, inferriate e simili, in
elementi metallici, inclusa wuna ripresa di
antiruggine. Esclusa la relativa posa in opera.

01.A18.B40.005 In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, kg 6,64
con disegno semplice a linee dirette

MISURAZIONTI:

cancello ingresso automatico 1,00 1,50 2,50 25,00 93,75
SOMMANO kg. 93,75 6,64 € 622,50
112 01.A18.C00 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.
01.A18.C00.005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, kg 1,99 1,89 66,43% € 123,93 € 123,93

cancellate, inferriate, ringhiere e simili

MISURAZIONTI:

cancello ingresso automatico 1,00 1,50 2,50 25,00 93,75
SOMMANO kg. 93,75 1,99 € 186,56 Manod % Manod.
10 Fab € 1.744,44 € 343,71 19,70%
OPERE DA PITTORE

113 01.A06.C30 Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e
posa in opera di lastre in cartongesso, conformi
alla norma UNI 11424/2011, appoggiate su una
orditura in profilati metallici in lamiera di acciaio
zincata di spessore 0,6 mm sospesa con
pendinatura d'acciaio; conformita delle lastre alla
norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in
Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi viti, tasselli di
fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti.

01.A06.C30.005 lastra in cartongesso dello spessore di 10 mm m? 48,80/ 37,09 53,20% € 730,04 € 730,04
MISURAZIONTI:
we grandi 4,00 1,25 1,50 7,50
wec piccoli 2,00 1,00 1,50 3,00
ws disabili 1,00 1,70 1,70 2,89
corridoi antibagno 2,00 3,90 1,10 8,58
corridoio d'ingresso 1,00 1,50 4,10 6,15
SOMMANO mq. 28,12 48,80 €1.372,26
114 APO5 Fornitura e posa in opera di profilo in cartongesso m 24,00/ 18,00 44,71% €193,14 €193,14

per taglio luce a Led a scomparsa in kit da pannelli
in cartongesso da 2 mt x 12,6 cm con profilo in
alluminio integrato cover in policarbonato opaca e
gomma nera di protezione, fissaggio, rasature ed
ogni altro onere compreso.

MISURAZIONTI:

corridoi 3,00 6,00 18,00




SOMMANO ml. 18,00 24,00 € 432,00
114 03.A04.D01 Rasatura a stucco di finitura lavorato con
intonachino premiscelato a base di calce idraulica
naturale (Natural Hidraulic Lime) NHL 5 esente da
cemento, fibrata con polvere di canapa e additivi
naturali, per decorazione e protezione di superfici
esterne ed interne, lavorata a perfetta levigatura su
superfici piane o curve, verticali ed orizzontali.
Accurata pulizia preventiva della parete da trattare
per asportazione di polveri, efflorescenze saline ed
elementi distaccanti (come olio e grasso). Posa a
spatola con finitura a spugna o frattazzo. (Per uso
in intonaco con spessori superiori a 5 cm occorre
impiego di rete porta intonaco).
03.A04.D01.001 spessore 3 mm con due passate m? 10,59 7,42 49,02% € 655,93 € 655,93
MISURAZIONI:
pareti interne a vista 126,35 126,35
SOMMANO mq. 126,35 €10,59 € 1.338,05
115 01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine
sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al
30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi gia'
preparati
01.A20.E30.010 Su intonaci esterni, a due riprese m? 10,57 8,11 53,70% € 916,59 € 916,59
MISURAZIONTI:
pareti interne a vista 126,35 126,35
soffitti a vista 28,12 28,12
bordure esterne scure 14,00 0,50 7,00
SOMMANO ml. 161,47 10,57 €1.706,74 Manod % Manod.
Sommano Pit € 4.849,05 €2.495,70 51.47%

Sommano le OPERE COMPIUTE

€ 97.524,30




RIEPIL ENERALE — QUADRO ECONOMI

Oneri e Costi per la Sicurezza e di Cantiere = € 2.422,86
Oneri e Costi specifici per la Sicurezza di Cantiere = € 2.750,85
Sommano gli Oneri e Costi per la Sicurezza di Cantiere = €5.173,71
OPERE EDILI Manod % Manod.
Demolizioni e scavi € 12.933,26 €7.616,80, 58,89%
Calcestruzzi, casseri e ferro € 2.378,18 € 588,88 24,76%
Murature €7.332,41 € 2.638,44| 35,98%
Intonaci € 4.854,37 € 3.166,62| 65.23%
Sottofondi € 816,95 € 365,25 44,71%
Opere in pietra naturale € 1.305,80 € 654,21 50,10%
Sommano le Opere Edili = €29.620,97 €15.030,19 54,14%
REALIZZAZIONE DI NUOVA COPERTURA (TETTO) = € 8.126,70 €3.592,18 44,20%
OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO € 19.031,04 €6.881,53 36,16%
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO € 14.450,48 €6.628,24 4587%
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO € 795,00 € 389,44 48,99%
IMPIANTO ELETTRICO € 12.334,03 €3.760,74  30,49%
OPERE DA SERRAMENTISTA € 6.572,59 €496,54 7,55%
OPERE DA FABBRO €1.744,44 € 343,71 19,70%
OPERE DA PITTORE € 4.849,05 €2.495,70 51.47%
‘Sommano le OPERE COMPIUTE | €97.52430 €24.588,07 40,03%
TOTALE LAVORI compresi Oneri di Sicurezza €102.698,01  €39.618,26 4539%
IVA al 22% € 22.593,56 media ponderale
RUP L 2% = €2.053,96
SPESE TECNICHE per Progetto, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezz Det 1044/24 = € 22.460,46
SPESE GARA e arrotondamenti \ = € 194,00

Stresa, 15 dicembre 2025
REV001, 20 marzo 2026

TOTALE GENERALE

€ 150.000,00
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