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PROGETTO ESECUTIVO   



Nr tariffa DESIGNAZIONE DEI LAVORI
M I S U R A Z I O N I: Quantità

IMPORTI

Riferimento al Prezzario Regione Piemonte 2025 Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE Manod % Manod.

1 28.A05.D05

28.A05.D05.015

M I S U R A Z I O N I:
1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 € 442,22 € 442,22
28.A05.D05.020

M I S U R A Z I O N I: 0,00
2,00 2,00

SOMMANO cad. 2,00 € 207,29 € 414,58
2 28.A05.G05.010

28.A05.G05.010

SOMMANO cad. 1,00 € 74,12 € 74,12
28.A05.G05.011

SOMMANO cad. 2,00 € 0,58 € 1,16

3 28.A05.D25

28.A05.D25.005 nolo primo mese o frazione di mese

M I S U R A Z I O N I:
1,00 1,00

CITTA’ DI STRESA
   Prov. Del Verbano Cusio Ossola

RISTRUTTURAZIONE BAGNI PUBBLICI PIAZZALE SANT’AMBROGIO 

PROGETTO ESECUTIVO 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DETERMINA N. 1044 R.G. in data 22/11/2024
 Delibera GC N. 33 del 06/03/2025

Oneri e Costi generali per la Sicurezza e di Cantiere
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. 
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, 
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: 
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata 
con pannello sandwich, dello spessore minimo di 
40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna 
ed interna e coibentazione di poliuretano espanso 
autoestinguente, divisioni interne realizzate come 
le perimetrali,pareti pavimento realizzato con 
pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo 
di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle 
di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura 
realizzata con lamiera zincata con calatoi a 
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in 
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta 
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione 
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da 
certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle 
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire 
la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e 
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla 
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono 
ripetute più volte durante il corso dei lavori a 
seguito della evoluzione dei medesimi; il 
documento che indica le istruzioni per l'uso e la 
manutenzione; i controlli periodici e il registro di 
manutenzione programmata; il trasporto presso il 
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i 
collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra 
acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru 
per la movimentazione e la collocazione nell'area 
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. 
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 
circa (modello base) - Costo primo mese o frazione 
di mese

costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
al primo

Organizzazione del cantiere per la garanzia della 
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - 
INFRASTRUTTURE E MEZZI BARACCA IN 
LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e 
attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso 
il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per 
Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di 
mese successivo al primo aumentare del 30% il 
costo fornito.

BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito 
materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 
m, compreso il trasporto, il montaggio, lo 
smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni 
mese o frazione di mese successivo al primo 
aumentare del 30% il costo fornito.

BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito 
materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 
m, compreso il trasporto, il montaggio, lo 
smontaggio. Per ogni mese o frazione di mese 
successivo al primo 

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed esterne 
facilmente lavabili, con funzionamento non 
elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, 
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere 
della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di 
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico 
della capacità di almeno 50 l, e di connessioni 
idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni 
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere 
una copertura costituita da materiale che permetta 
una corretta illuminazione interna, senza dover 
predisporre un impianto elettrico. Compreso 
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione 
della base, manutenzione e spostamento durante 
le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia 
periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il 
relativo scarico presso i siti autorizzati. 



SOMMANO cad. 1,00 € 234,87 € 234,87
28.A05.D25.010

M I S U R A Z I O N I:

2,00 2,00
SOMMANO cad. 2,00 € 161,47 € 322,94

4 28.A05.E05.020

28.A05.E15.005 per sviluppo a metro quadrato per il primo mese
M I S U R A Z I O N I:
delimitazione cantiere 25,00 25,00

SOMMANO ml. 25,00 € 9,11 € 227,75
28.A05.E15.010 per ogni mese oltre il primo

M I S U R A Z I O N I:
SOMMANO ml. 25,00 € 2,51 € 62,75

5 28.A05.E60.005

M I S U R A Z I O N I:
accesso cantiere 4,00 2,00 8,00

SOMMANO ml. 8,00 € 34,28 € 274,24
6 28.A15.A10.005

M I S U R A Z I O N I:
1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 € 264,04 € 264,04
7 28.A20.A05

28.A20.A05.005 di dimensione piccola (fino a 35x35 cm) 3,00 3,00 € 9,19 € 27,57
28.A20.A05.010 di dimensione media (fino a 50x50 cm) 2,00 2,00 € 11,03 € 22,06
28.A20.A05.015 di dimensione grande (fino a 70x70 cm) 2,00 2,00 € 13,32 € 26,64

8 28.A20.H05

28.A20.H05.005 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. 2,00 2,00 € 13,96 € 27,92
Sommano OS1 € 2.422,86 € 1.550,00

opere non soggette a ribasso contrattuale € 2.422,86

NOLO DI PONTEGGIO
9 01.P25.A75

M I S U R A Z I O N I:
est/ovest 2,00 6,50 4,20 54,60
sud 1,00 9,00 4,20 37,80
nord 1,00 9,00 2,70 24,30

SOMMANO mq. 116,70
01.P25.A75.005 Per i primi 30 giorni 1,00 116,70 € 14,13 € 1.648,97

01.P25.A75.010 Per ogni mese oltre il primo 1,00 116,70 € 2,27 € 264,91

nolo per ogni mese o frazione di mese successivo 
al primo

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete 
estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 
240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, 
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, 
fornita e posta in opera mediante appositi paletti di 
sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a 
distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata 
dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno 
per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per 
ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria 
ed in sommità, passato sulle maglie della rete al 
fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la 
funzione; la manutenzione per tutto il periodo di 
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti 
non più idonee; lo smantellamento, 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 
altezza 2,00 m

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata 
per recinzione cantiere costituito da adeguata 
cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono 
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la 
collocazione in opera delle colonne in ferro 
costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150 
mm, opportunamente verniciati; le ante 
opportunamente assemblate in cornici perimetrali e 
rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati 
da 50x50 mm opportunamente verniciati; le opere 
da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di 
fermo delle ante sia in posizione di massima 
apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto 
il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o 
riparando le parti non più idonee; lo 
smantellamento, l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine opera. misurato a metro 
quadrato di cancello posto in opera

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 
kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, 
betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, 
macchina per intonaco premiscelato eapparecchi 
portatili, costituito da conduttore di terra in rame 
isolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 2 
picchetti di acciaio zincato da 2 m; collegamento 
delle baracche e del ponteggio con conduttore 
equipotenziale in rame isolato da 16 mm². 
temporaneo per la durata del cantiere

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme 
alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per 
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per 
una durata massima di 2 anni.

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica 
omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, 
montato a parete con idonea staffa e corredato di 
cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il 
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli 
accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, 
il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per 
dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la 
durata del cantiere.

Oneri e Costi specifici per la Sicurezza di Cantiere

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai 
prefabbricati compreso trasporto, montaggio, 
smontaggio  nonché ogni dispositivo necessario 
per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, 
comprensivo della documentazione per l'uso 
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura 
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e 
sottopiani da compensare a parte (la misurazione 
viene effettuata in proiezione verticale).



10 01.P25.C17

M I S U R A Z I O N I:
est/ovest 2,00 7,00 1,00 3,00 42,00
sud 1,00 9,00 4,20 37,80
nord 1,00 9,00 2,70 24,30

SOMMANO mc. 104,10
01.P25.C17.005 fino a 10 m di altezza per i primi 30 giorni 1,00 104,10 104,10 € 7,15 € 744,32
01.P25.C17.010 fino a 10 m di altezza per ogni mese oltre il primo 1,00 104,10 104,10 € 0,89 € 92,65

Sommano OS2 € 2.750,85
opere non soggette a ribasso contrattuale € 2.750,85

Sommano Oneri e Costi per la Sicurezza e di Cantiere = € 5.173,71

OPERE EDILI Listino Piemonte 2025

Demolizioni e scavi Euro Manod % Manod. Manod Manod

11 01.A02.A08 m³ 126,19 93,46 51,84% € 736,62 € 736,62

01.A02.A08.010 Muratura di mattoni

M I S U R A Z I O N I:
2,00 2,50 0,30 2,80 4,20

1,70 0,30 2,80 1,43
2,70 0,30 2,80 5,63

SOMMANO mc. 11,26 € 126,19 € 1.420,90

12 01.A02.A20

01.A02.A20.005 m² 17,63 17,16 68,15% € 495,99 € 495,99

M I S U R A Z I O N I:
3,20 2,40 7,68
5,40 2,40 12,96

6,00 1,20 2,40 20,64
SOMMANO mq. 41,28 € 17,63 € 727,77

13 01.A02.A90

01.A02.A90.005 Della piccola, media e grossa orditura di tetti. m² 23,48 19,10 56,95% € 907,87 € 907,87

M I S U R A Z I O N I:
9,70 7,00 67,90

SOMMANO mq. 67,90 € 23,48 € 1.594,29

14 01.A02.B80

01.A02.B80.010 Doccioni di gronda o tubi di discesa m 4,11 3,56 60,66% € 83,27 € 83,27

M I S U R A Z I O N I:
2,00 9,70 19,40
2,00 7,00 14,00

SOMMANO ml. 33,40 € 4,11 € 137,27

15 01.A02.B50

01.A02.B50.010 In ceramica m² 13,13 12,20 65,04% € 664,02 € 664,02
2,00 5,40 2,00 2,40 51,84
2,00 2,70 2,00 2,40 25,92

SOMMANO mq. 77,76 € 13,13 € 1.020,99

16 01.A02.B40

01.A02.B40.005 Con una superficie di almeno m² 0,50 m² 19,13 17,17 62,84% € 79,21 € 79,21

8,00 0,90 7,20
2,00 1,20 2,40

SOMMANO mq. 9,60 € 13,13 € 126,05

17 01.A02.C00

01.A02.C00.005 Con una superficie di almeno m² 0,50 m² 15,99 15,04 65,86% € 253,78 € 253,78
finestre 8,00 0,80 0,50 3,20

2,00 1,10 0,50 1,10

Nolo di piano di lavoro costituito da tavole 
metalliche, sottopiano formato con ponteggio 
tubolare multidirezionale in montanti modulari con 
rosette a più fori ad essi solidali, alle quali vengono 
collegati correnti e diagonali in opera, di qualsiasi 
forma e progetto, appoggiato su strade veicolari, 
ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti 
stradali, compreso ogni onere per il trasporto, 
montaggio e smontaggio. La misurazione viene 
effettuata a metro cubo.

Demolizione parziale in breccia di murature in 
pietra e mattoni  fino al piano di spiccato, per 
formazione di passaggi (porte, finestre, ecc.), 
eseguita con mezzi meccanici, compreso 
abbassamento/rialzo del materiale di risulta al 
piano di carico e tutte quelle opere ed accorgimenti 
necessari di presidio. 
Carico, trasporto e costi discarica calcolati a parte:

Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in 
mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, 
compresa la salita o discesa a terra dei materiali, 
lo sgombero, computando le superfici prima della 
demolizione ed escluso ogni eventuale 
puntellamento che si rendesse necessario o anche 
solo consigliabile

Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di 
m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere

Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque 
piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita 
a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, 
computando le superfici prima della demolizione, 
compreso il trasporto dei detriti ad impianto di 
trattamento autorizzato, per superfici di m²  0,50 ed 
oltre ed escluso ogni eventuale puntellamento che 
si rendesse necessario o anche solo consigliabile

Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino 
del muro o del rivestimento, compreso staffe, ganci 
e simili

Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi 
tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 
discesa o la salita a terra dei materiali, lo 
sgombero dei detriti, computando le superfici prima 
della demolizione, con trasporto dei detriti 
nell'ambito del cantiere

Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi 
spessore, misurate nella loro superficie reale, in 
qualunque piano di fabbricato, compresa la 
discesa o la salita a terra dei materiali, lo 
sgombero dei detriti, computando le superfici prima 
della demolizione, compreso il trasporto dei detriti 
ad impianto di trattamento autorizzato

Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in 
qualunque piano di fabbricato, comprese la 
discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei 
detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di 
trattamento autorizzato, compreso la rimozione e 
l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, 
computando le superfici prima della demolizione



porte esterne 2,00 1,00 2,20 4,40
porte interne 7,00 1,00 2,20 15,40

SOMMANO mq. 24,10 € 15,99 € 385,36

18 AP01 corpo 350,00 122,87 35,11% € 122,87 € 122,87

M I S U R A Z I O N I: 1,00 1,00 € 0,00 € 0,00
SOMMANO corpo 1,00 € 350,00 € 350,00

19 01.A19.E60

01.A19.E60.005 cad 26,40 21,95 58,21% € 199,76 € 199,76

M I S U R A Z I O N I:
lavabi 6,00 6,00
vasi all’inglese 4,00 4,00
vasi alla turca 3,00 3,00

SOMMANO cad. 13,00 € 26,40 € 343,20

20 06.A30.H02

06.A30.H02.005 tracce in mattoni forati fino a 45 mm di larghezza m 5,15 5,15 100,00% € 83,43 € 83,43
06.A30.H02.010 tracce in mattoni pieni fino a 45 mm di larghezza m 12,86 12,86 100,00% € 347,22 € 347,22
06.A30.H02.015 tracce in cemento arm/pietra fino a 25 mm di largh. m 22,51 22,51 100,00% € 486,22 € 486,22

Assistenze murarie in genere

M I S U R A Z I O N I:
tracce in mattoni forati fino a 45 mm di larghezza 6,00 2,70 16,20 € 5,15 € 83,43
tracce in mattoni pieni fino a 45 mmdi larghezza 10,00 2,70 27,00 € 12,86 € 347,22
tracce in cemento arm/pietra fino a 25 mm di largh. 8,00 2,70 21,60 € 22,51 € 486,22

SOMMANO ml. 64,80

21 06.A30.G02

06.A30.G02.020 cad 30,84 30,84 100,00% € 370,08 € 370,08

Assistenze murarie in genere

M I S U R A Z I O N I:
fori soletta 12,00 12,00 € 0,00 € 0,00

SOMMANO cad. 12,00 € 30,84 € 370,08

22 06.A30.H01

06.A30.H01.015 scassi in cemento armato o pietra dm³ 8,23 8,23 100,00% € 987,60 € 987,60
Assistenze murarie in genere

M I S U R A Z I O N I:
Scassi pavimento 4,00 6,00 0,50 10,00 120,00 € 8,23 € 987,60

SOMMANO dm³ 120,00

23 06.A30.I01

06.A30.I01.005 ripristino di scassi dm³ 8,61 5,80 47,17% € 487,32 € 487,32
06.A30.I01.010 ripristino di tracce m 8,95 5,58 43,66% € 300,09 € 300,09

Assistenze murarie in genere

M I S U R A Z I O N I:
ripristino di scassi 120,00 120,00 € 8,61 € 1.033,20
ripristino di tracce e fori 76,80 76,80 € 8,95 € 687,36

SOMMANO ---- 196,80

24 02.P02.A34 Rimozione di intonaco su soffitti e pareti:

02.P02.A34.010 di spessore fino a 4 cm m² 9,38 9,38 100,00% € 115,47 € 115,47
M I S U R A Z I O N I:

dal riv piastrelle al soffitto 4,00 5,40 0,38 8,21
4,00 2,70 0,38 4,10

SOMMANO mq. 12,31 € 9,38 € 115,47

25 02.P02.A36

02.P02.A36.020 eseguita con martello demolitore m² 11,01 10,67 67,84% € 89,63 € 89,63

M I S U R A Z I O N I:
4,00 6,00 0,50 12,00

SOMMANO mq. 12,00 € 11,01 € 132,12

26 02.P02.A38

02.P02.A38.010 ... m² 66,43 61,74 65,06% € 432,18 € 432,18

M I S U R A Z I O N I:
2,00 5,00 1,00 10,00

SOMMANO mq. 10,00 € 66,43 € 664,30

Rimozione di manufatti vari non elencati nei 
precedenti articoli (zoccolature, tubazioni varie, 
cavi, plafoniere, interruttore e parti elettriche, porta 
sapone/carta, specchi, vaschette wc, materiale in 
genere, ecc.), così da avere gli spazi liberi per i 
lavori di progetto,  compreso abbassamento/rialzo 
del materiale di risulta al piano di carico e tutte 
quelle opere ed accorgimenti necessari di presidio. 
Carico, trasporto e costi discarica compresi:

Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in 
qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o 
la discesa dei materiali, l'accecamento o 
l'asportazione delle tubazioni di adduzione e 
scarico, l'eliminazione di eventuali supporti murari, 
lo sgombero dei detriti ed il trasporto ad impianto 
di recupero e riciclo autorizzato

Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo 
sospesi, boiler ecc.

Esecuzione di tracce su pareti, soletta o 
pavimento, per incassare apparecchiature o 
condutture elettriche, eseguito a mano o a 
macchina.

Esecuzione di fori per il passaggio di condutture 
elettriche, compreso il ripristino e il conferimento in 
impianto di trattamento dei materiali di risulta fino a 
diametro 100mm e lunghezza 700mm, nel 
cemento armato o pietra

fori nel cemento/pietra D.>35mm spess.oltre 25 
mm

Esecuzione di scasso o tracce su pareti, soletta o 
pavimento, per incassare apparecchiature o 
condutture elettriche, eseguito a mano o a 
macchina

Ripristino e chiusura di scassi  o tracce su pareti, 
solette, o pavimento con materiali idonei al tipo di 
muratura esistente, compresa la rifinitura 
dell'intonaco. 

Demolizione di pavimento di ogni tipo, escluse le 
lastre di pietra di pezzatura superiore a 0,30 m², 
compreso il relativo letto di posa:

Rimozione di pavimento in lastre di pietra di 
pezzatura superiore a 0,30 m², escluso letto di 
posa, con accatastamento al piano cortile per 
successivo reimpiego, con ausilio di gru



27 01.A01.A65

01.A01.A65.010 m³ 13,78 7,43 37,73% € 15,60 € 15,60

M I S U R A Z I O N I:
nuovi allacciamenti 2,00 3,00 0,50 1,00 3,00

SOMMANO mc. 3,00 € 13,78 € 41,34

28 01.A01.B87

01.A01.B87.010 Eseguito a mano m³ 56,63 42,38 52,38% € 88,99 € 88,99

M I S U R A Z I O N I:
nuovi allacciamenti 2,00 3,00 0,50 1,00 3,00

SOMMANO mc. 3,00 € 56,63 € 169,89

29 02.P02.A76

02.P02.A76.010 ... m³ 30,87 18,01 40,85% € 269,58 € 269,58

M I S U R A Z I O N I:
Muratura di mattoni 11,26 11,26
tramezzi 41,28 0,12 4,95
tetto Compresa nella voce 0,00
Doccioni di gronda o tubi di discesa 33,40 0,02 0,67
rivestimenti in ceramica 77,76 0,02 1,56
lastre in pietra Compresa nella voce 0,00
infissi Compresa nella voce 0,00
sanitari Compresa nella voce 0,00
tracce 64,80 0,05 0,05 0,16
fori 12,00 0,10 0,10 0,12
Scassi pavimento 120,00 0,01 1,20
intonaco 12,31 0,01 0,12
pavimenti 12,00 0,02 0,24
pietra 10,00 0,05 0,50
parte di scavo 3,00 0,20 0,60

SOMMANO mc. 21,38 € 30,87 € 660,00

30 29.P15

peso KN/

mq/mc sp m3 o m2 t. Σ

31 29.P15.A05.010 mattoni (rif.codice CER  17 01 02) 11,26 17,00 0,1020 19,52 € 17,74 € 346,28
29.P15.A05.010 mattoni (rif.codice CER  17 01 02)  forati 41,28 8,00 0,1020 33,68 € 17,74 € 597,48
29.P15.A20.015 ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05) 33,40 0,02 0,10 0,1020 0,01 € 30,62 € 0,31
29.P15.A05.020 2,30 0,20 0,1020 0,05 € 21,16 € 1,06

29.P15.A05.005 cemento (rif. codice CER 17 01 01) 1,60 24,00 0,1020 3,92 € 16,14 € 63,27
29.P15.A15.010 3,00 0,20 13,00 0,1020 0,80 € 24,89 € 19,91

29.P15.A25.010 3,00 0,20 20,00 0,1020 1,22 € 17,12 € 20,89

SOMMANO t. 59,20 Manod % Manod.

Sommano OL € 12.933,26 € 7.616,80 58,89%

Calcestruzzi, casseri e ferro
32 01.A04.B32

01.A04.B32.005 m³ 141,20 € 0,00 € 0,00

M I S U R A Z I O N I:
rinforzo/livellamento soletta 6,20 6,70 0,15 6,23

SOMMANO mc. 6,23 € 141,20 € 879,68

33 01.A04.C30

01.A04.C30.015 In strutture armate m³ 29,12 12,51 30,07% € 54,54 € 54,54
M I S U R A Z I O N I:

6,20 6,70 0,15 6,23
SOMMANO mc. 6,23 € 29,12 € 181,42

34 01.A04.E00

01.A04.E00.010 Di calcestruzzo in strutture precompresse m³ 16,52 11,76 49,85% € 51,30 € 51,30
M I S U R A Z I O N I:

6,20 6,70 0,15 6,23
SOMMANO mc. 6,23 € 16,52 € 102,92

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per 
posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o 
compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano 
di sbancamento, eseguito con idonei mezzi 
meccanici, con eventuale intervento manuale ove 
occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i 
trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 
m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei 
materiali ai lati dello scavo stesso.

Anche in presenza di acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di 
scavo precedentemente estratte e depositate 
nell'ambito del cantiere, compreso carico, 
trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale 
di risulta e trasporto ad impianto di trattamento 
autorizzato in un raggio di 8 km, esclusi oneri di 
conferimento e tributi se dovuti

ONERI DI DISCARICA CER CLASSE 17: RIFIUTI 
DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E 
DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO 
PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI) [Note: 
Materiali provenienti da attività di costruzione e 
demolizione. Lo smaltimento dovrà essere 
certificato dai seguenti documenti: - formulario di 
identificazione rifiuti; certificato di avvenuto 
smaltimento. Tali documenti dovranno essere 
compilati in ogni sua parte e consegnati alla D.L. 
per la contabilizzazione]

miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, 
mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze 
pericolose (rif.codice CER  17 01 06) 

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla 
voce 17 03 01 (rif.codice CER  17 03 02) 
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 
05 03 che rispettino i limiti imposti dalla colonna A 
tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del 
D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)

Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo 
alla UNI EN 206, con classi di consistenza al getto 
S4 e S5. Classe di esposizione ambientale XC4 
(UNI 11104), Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per 
strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-
cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei 
ascensore). Fornitura a piè d'opera, escluso ogni 
altro onere. 

Classe di resistenza a compressione minima 
C32/40

Getto in opera di calcestruzzo cementizio 
preconfezionato eseguito con pompa compreso il 
nolo della stessa

Vibratura mediante vibratore ad immersione, 
compreso il compenso per la maggiore quantita' di 
materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo 
energia elettrica o combustibile



35 02.P30.G15

02.P30.G15.010 ... m² 71,62 58,56 57,23% € 158,63 € 158,63
M I S U R A Z I O N I:

2,00 12,90 0,15 3,87
SOMMANO mc. 3,87 € 71,62 € 277,17

36 01.A04.F10

01.A04.F10.005 kg 1,88 0,93 34,62% € 324,40 € 324,40

M I S U R A Z I O N I:
6,23 80,00 498,40

SOMMANO mc. 498,40 € 1,88 € 936,99 Manod % Manod.

Sommano cls € 2.378,18 € 588,88 24,76%

Cassaforma in legname per rampe di scale, solette 
piene, travi in genere, pilastri, sino all'altezza 
massima di 3,50 m, compreso successivo disarmo, 
pulizia e accatastamento in cantiere

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato 
a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta 
duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme 
al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli 
schemi di esecuzione del progettista strutturista, 
compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e 
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido

In barre ad aderenza migliorata ottenute nei 
diametri da 6 mm a 50 mm



Murature
37 AP02 corpo 700,00 255,29 36,47% € 255,29 € 255,29

M I S U R A Z I O N I: 1,00 1,00 € 0,00 € 0,00
SOMMANO a corpo 1,00 700,00 € 700,00

38 01.A05.A87

01.A05.A87.020 Con blocchi dello spessore di cm 30 m² 90,24 37,33 28,96% € 724,39 € 724,39
2,70 2,80 7,56

2,00 1,20 2,80 6,72
2,00 0,90 2,80 5,04

0,50 2,80 1,40
11,00 0,50 5,50
3,00 0,50 1,50

SOMMANO mc. 27,72 90,24 € 2.501,45

39 AP03 cadauno 85,00 42,59 50,11% € 127,77 € 127,77

M I S U R A Z I O N I: 3,00 3,00
SOMMANO cad. 3,00 85,00 € 255,00

40 01.A06.A10 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce

01.A06.A10.055 m² 53,71 29,47 38,40% € 1.176,08 € 1.176,08

M I S U R A Z I O N I:
2,60 2,85 7,41

2,00 3,85 2,85 21,95
2,50 2,85 7,13
2,70 2,85 7,70

3,00 1,50 2,85 12,83
SOMMANO mq. 57,02 € 53,71 € 3.062,54

41 01.A17.A80

01.A17.A80.005 m 11,33 7,09 43,80% € 237,60 € 237,60

M I S U R A Z I O N I:
porte interne 9,00 5,32 47,88

SOMMANO ml. 47,88 € 11,33 € 542,48
01.A17.A80.010 m 14,20 8,78 43,30% € 117,30 € 117,30

M I S U R A Z I O N I:

Serramenti – finestre 9,00 2,12 19,08
SOMMANO ml. 19,08 € 14,20 € 270,94 Manod % Manod.

Sommano mur € 7.332,41 € 2.638,44 35,98%

Intonaci
42 01.A10.A30

01.A10.A30.005 m² 30,56 28,30 64,83% € 2.503,14 € 2.503,14

M I S U R A Z I O N I:

intonaci rimossi 12,31 12,31
nuovi tramezzi 57,02 2,00 114,04

SOMMANO mq. 126,35 € 30,56 € 3.861,26

43 01.A10.B10

01.A10.B10.005 m² 7,86 7,50 66,81% € 663,48 € 663,48

M I S U R A Z I O N I:
intonaci rimossi 12,31 12,31
nuovi tramezzi 57,02 2,00 114,04

SOMMANO mq. 126,35 € 7,86 € 993,11 Manod % Manod.

Sommano int € 4.854,37 € 3.166,62 65,23%

Esecuzione di nuova forometria interna mediante:
Formazione di tracce per inserimento putrelle;
Assistenza muraria al fabbro per la posa della car-
penteria metallica (contabilizzata a parte nelle ope-
re da fabbro);
Demolizione completa del muro in muratura ineren-
te il vano di passaggio (già compensata nella voce 
5, tariffa 01.01);
Getto integrativo in cls anche leggermente armato, 
casseri, ferro, banchinaggio, assistenza muraria in 
genere;
Riquadratura spallette e voltini con integrazione del-
le murature in mattoni pieni e finitura con intonaco 
rustico;
Formazione di impalcato provvisorio per tutta la du-
rata del lavoro, ogni altro onere compreso:

Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di 
laterizio, aventi proprietà di isolamento termico e 
acustico, elevate prestazioni di resistenza 
meccanica e resistenza al fuoco classe REI 180, 
escluso l'intonaco, legati mediante malta 
cementizia di classe M2. La misurazione è 
effettuata per una superficie di almeno m² 1

Modifica delle aperture esterne, mediante:
Verifica della stabilità del voltino esistente; 
Demolizione parziale del muro in mattoni inerente il 
vano di passaggio;
Riquadratura delle spallette e voltini con integrazio-
ne delle murature in mattoni pieni e finitura con in-
tonaco rustico.
Tutto compreso:

In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una 
superficie complessiva di almeno m² 1

Provvista e posa in opera di falso telaio 
(controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla 
muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies 
Alba), compresa la ferramenta occorrente, 
l'assistenza, il trasporto in cantiere, lo scarico 
dall'automezzo, l'accatastamento, il successivo 
spostamento sul luogo d'impiego nell'ambito del 
cantiere (comprese le eventuali salite o discese al 
piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il 
lavoro compiuto a regola d'arte. 

Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. 
MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo 
effettivo del falso telaio).

Larghezza oltre 10 cm e spessore 2 cm. 
MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo 
effettivo del falso telaio).

Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti 
solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, 
compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, 
delle zanche di separazione tra pareti e 
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in 
cemento con esclusione del gesso

Per una superficie di almeno m² 1 e per uno 
spessore fino cm 2

Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, 
in piano od in curva, anche con aggiunta di 
coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi,delle 
zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con 
esclusione di gesso

Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una 
superficie complessiva di almeno m² 1



Sottofondi 
44 02.P60.O25

02.P60.O25.010 ... m² 28,19 18,00 44,71% € 365,25 € 365,25
M I S U R A Z I O N I:
pavimenti

wc grandi 4,00 1,25 1,50 7,50
wc piccoli 2,00 1,00 1,50 3,00
ws disabili 1,00 1,70 1,70 2,89
corridoi antibagno 2,00 3,85 1,10 8,47
corridoio d’ingresso 1,00 1,50 4,10 6,15
sguinci/passaggi porte 9,00 0,12 0,90 0,97

SOMMANO mq. 28,98 € 28,19 € 816,95 Manod % Manod.

Sommano OL € 816,95 € 365,25 44,71%

Opere in pietra naturale
45 01.P18.A70 Serizzo antigorio

01.P18.A70.020 In lastre dello spessore di cm  3 m² 118,85 € 0,00
M I S U R A Z I O N I:
davanzali 9,00 0,90 0,30 2,43

SOMMANO mq. 2,43 € 118,85 € 288,81

46 01.P19.B00

01.P19.B00.005 Per pietre dure m² 14,36

M I S U R A Z I O N I:
davanzali 9,00 0,90 0,30 2,43

SOMMANO mq. 2,43 € 14,91 € 36,23

47 01.P19.B10

01.P19.B10.005 Lisciata di mola per pietre dure m 2,27

M I S U R A Z I O N I:
davanzali 9,00 0,90 8,10

SOMMANO ml. 8,10 € 1,52 € 12,31

48 01.P19.C10 Formazione di gocciolatoio a mola

01.P19.C10.005 Per pietre dure m 3,08

M I S U R A Z I O N I:
davanzali 9,00 0,90 8,10

SOMMANO ml. 8,10 € 3,05 € 24,71

49 01.A12.H20

01.A12.H20.005 m² 104,86 103,84 69,32% € 654,21 € 654,21

M I S U R A Z I O N I:
davanzali misura minima m² 1 9,00 1,00 9,00

SOMMANO mq. 9,00 € 104,86 € 943,74 Manod % Manod.

Sommano OL € 1.305,80 € 654,21 50,10%

REALIZZAZIONE DI NUOVA COPERTURA (TETTO)
50 01.A09.B80

01.A09.B80.005 m² 18,33 5,59 21,34% € 172,70 € 172,70

M I S U R A Z I O N I:
copertura 6,40 6,90 44,16

SOMMANO mq. 44,16 € 18,33 € 809,45

51 01.A17.A30

01.A17.A30.020 In pino (Pinus sylvestris) m³ 2.064,95 948,84 32,17% € 704,04 € 704,04
M I S U R A Z I O N I:
listelli scorrimento 7,00 6,00 0,04 0,05 0,08
travi di copertura di varia altezza per pendenza 7,00 6,50 0,12 0,18 0,98

SOMMANO mq. 1,06 € 2.064,95 € 2.188,85

52 01.A09.A60

01.A09.A60.005 Lamiera del n.24, esclusa la grossa orditura m² 55,33 35,60 45,04% € 1.035,16 € 1.035,16
M I S U R A Z I O N I:
copertura 6,20 6,70 41,54

SOMMANO mq. 41,54 € 55,33 € 2.298,41

53 01.A40.A01

Sottofondo per pavimenti da incollare formato con 
calcestruzzo C16/20 (Rck 20) - S4  per uno 
spessore fino a 5 cm, con  finitura del piano tirato a 
fratazzo fine

Lavorazione a punta fine o grossa (bocciarda) 
effettuata in laboratorio

Bisellatura, eseguita in laboratorio, con leggero 
arrotondamento degli spigoli (r=2-3 mm )

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui 
provvista sia compensata al metro quadrato, per 
colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, 
cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, 
piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe 
per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le 
superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti

Di qualunque dimensione e spessore, per 
quantitativi di almeno m² 1

Fornitura e posa di membrana impermeabilizzante 
per la formazione della barriera al vapore, 
costituita da un tessuto composito rinforzato (feltro 
di vetro con poliestere) e impregnato con bitume 
ibrido, dello spessore di circa 2,5 mm.

In opera su coperture piane o inclinate, mediante 
applicazione a fiamma o fissaggio meccanico e 
saldatura dei giunti a fiamma con cannello di 
sicurezza.

Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati 
alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con 
le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna 
opera esclusa

Tetto in lastre di lamiera zincata, con nervature 
grecate longitudinali, posate su correnti di larice 
rosso aventi sezione cm 6x8, fissate con apposite 
staffe, viti o bulloni, dato in opera, compresi i colmi 
ed i displuvi

Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e 
flessibili (Tipo C)



01.A40.A01.010 cad 45,11 9,38 14,56% € 26,27 € 26,27

M I S U R A Z I O N I:
4 4,00

SOMMANO cad. 4,00 € 45,11 € 180,44

54 01.P13.F00

01.P13.F00.005 In lamiera di ferro zincato kg 2,14

01.P13.F00.007 in lamiera zincata preverniciata kg 3,06 25,22 19,80%

01.P13.F00.010 In lamiera di rame kg 6,42 27,30 23,60%

01.P13.F00.015 In acciaio inox kg 6,70 24,41 21,78%

55 01.A19.A10

01.A19.A10.005 In lamiera di rame kg 33,72 25,22 52,35%

01.A19.A10.010 kg 31,11 25,22 56,75%

01.A19.A10.011 in lamiera zincata preverniciata kg 28,28 25,22 62,43% € 1.654,00 € 1.654,00
M I S U R A Z I O N I:

Nuove lattonerie colore grigio antracite
sv. 50 cm. - Spess. 8/10 - peso 3,14 kg/ml
Aeratori per colonne di scarico 2,00 1,50 3,14 9,42
canale 1,00 5,85 3,14 18,37
sv. 33 cm. - Spess. 8/10 - peso 1,55 kg/ml
pluviali 2,00 5,00 1,55 15,54
frontali 2,00 6,20 1,55 19,27

2,00 6,50 1,55 20,21
1,00 7,00 1,55 10,88

SOMMANO kg. 93,69 € 28,28 € 2.649,55 Manod % Manod.

Sommano OL € 8.126,70 € 3.592,18 44,20%

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO
56 01.P07.B45

01.P07.B45.008 Nei formati  cm 30X60 m² 24,12 € 0,00
M I S U R A Z I O N I: scarto e scorta

rivestimenti wc

wc grandi 4,00 5,50 2,10 1,10 50,82
wc piccoli 2,00 5,00 2,10 1,10 23,10
ws disabili 1,00 6,80 2,10 1,10 15,71
corridoi antibagno 2,00 12,60 2,10 1,10 58,21
a dedurre aperture (porte) 9,00 1,00 2,10 -1,10 -20,79

SOMMANO mq. 127,05 € 24,12 € 3.064,45
01.P07.B45.010 Nei formati  cm 80X80 m² 39,88

01.P07.B45.011* Incremento per formato cm 60x120 colore corten 12% 44,67

M I S U R A Z I O N I: scarto e scorta

Pavimenti interni vedi voce 02.P60.O25.010 1,10 28,98 31,88
corridoio d’ingresso 1,10 9,10 2,85 28,53
rivestimenti esterni 1,10 10,20 2,85 31,98

SOMMANO mq. 92,39 € 44,67 € 4.126,65

57 01.A12.B75

01.A12.B75.005 Per una superficie di almeno m² 0,20 m² 35,39 33,38 66,02% € 4.660,79 € 4.660,79
M I S U R A Z I O N I: scarto e scorta

rivestimenti 1,10 127,05 vuoto per pieno 115,50
pavimenti 1,10 92,39 83,99

SOMMANO mq. 199,49 35,39 € 7.059,98

58 AP04 m² 128,00 49,14 38,39% € 1.336,52 € 1.336,52

M I S U R A Z I O N I: 8,50 3,20 27,20
SOMMANO mq. 27,20 128,00 € 3.481,60

Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015) 
a parete - Fornitura e posa in opera di punto di 
ancoraggio contro le cadute dall'alto conforme e 
certificato tipo A nel rispetto della normativa 
vigente, utilizzabile da due operatori 
contemporaneamente: Dispositivo in acciaio inox 
AISI 304: piastra pressopiegata con foratura di 
fissaggio singola, con asola di aggancio per DPI 
inclinata che permette di muoversi in tutte le 
direzioni. Installazione conforme alle indicazioni del 
produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo 
del fissaggio, compresa ricerca del piano di 
appoggio e fissaggio, l'apertura e la chiusura del 
manto di copertura con ripristino 
dell'impermeabilizzazione e/o del manto di 
copertura, compresa fornitura e posa di viti o 
tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare 
il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di 
corretta installazione. Esclusa la fornitura di 
carpenterie in acciaio specifiche o accessori di 
fissaggio. 

Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le 
lavorazioni occorrenti

Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso 
ogni accessorio, dati in opera

In acciaio inossidabile

Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti 
in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da 
impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto 
spessore, privo di trattamento superficiale, 
inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli 
attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo 
naturale o tipo antisdrucciolo

Posa in opera di pavimento o rivestimento 
eseguito in piastrelle di gres ceramico fine 
porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o 
disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di 
speciale adesivo in polvere a base cementizia per 
piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata 
per uno spessore di mm 2-5, addizionato con 
malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per 
la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), 
compresa ogni opera accessoria per la formazione 
dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il 
rinzaffo

Facciata ventilata con sistema di ancoraggio a 
scomparsa su struttura composta da profili 
metallici in lega di alluminio, installati con 
disposizione verticale a tutta altezza di adeguata 
sezione. Fissaggio alla sottostruttura portante 
tramite agganci in alluminio dotati di guarnizioni in 
gomma fissati ai montanti mediante viti filettate e 
disposti secondo le indicazioni di progetto. 
Compreso tutto quant'altro occorrente per dare 
l'opera compiuta a regola d'arte. 
Rivestimento con lastre in fibrocemento da 
mm.600*3000*10 circa colore grigio antracite, 
compreso sfridi, viti, dadi, bullone, graffe ed ogni 
altro onere come da particolare esecutivo.



59 01.A23.C70

01.A23.C70.005 In lastre di luserna e simili m² 92,74 90,23 68,10% € 884,22 € 884,22
M I S U R A Z I O N I:
marciapiede 2,00 7,00 1,00 14,00

SOMMANO mq. 14,00 92,74 € 1.298,36 Manod % Manod.

Sommano pav € 19.031,04 € 6.881,53 36,16%

Riparazione di marciapiede comprendente la 
rimozione manuale degli elementi lapidei dissestati 
o spezzati, il carico ed il trasporto fino alla distanza 
di m 100 ed il successivo accatastamento degli 
elementi, l'eventuale taglio e rifilatura delle parti di 
lastra recuperabile, lo spianamento a regola d'arte, 
l'adattamento e la posa dell'elemento 
reimpiegabile o di quello di nuova fornitura con 
perfetta sigillatura dei giunti, compreso lo strato di 
sabbia lavata per il livellamento del piano 
d'appoggio, il tutto su preesistente sottofondo; 
esclusa l'eventuale provvista delle parti di lastra o 
delle lastre complete da sostituire



OPERE IDRAULICHE
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO e ACS

60 01.A19.H10

01.A19.H10.010 ... cad 200,97 171,93 85,55% € 2.235,09 € 2.235,09
M I S U R A Z I O N I:
lavabi 5,00 5,00
vasi 6,00 6,00
orinatoi a parete 2,00 2,00

SOMMANO cad. 13,00 200,97 € 2.612,61

61 01.A19.H30 0,00%

01.A19.H30.005 ... cad 106,23 89,05 58,68% € 436,36 € 436,36
M I S U R A Z I O N I:
lavabi 5,00 5,00
orinatoi a parete 2,00 2,00

SOMMANO cad. 7,00 106,23 € 743,61

62 01.A19.H35

01.A19.H35.005 ... cad 297,05 230,84 54,40% € 969,52 € 969,52
M I S U R A Z I O N I:
wc uomini 3,00 3,00
wc donne 3,00 3,00

SOMMANO cad. 6,00 297,05 € 1.782,30

63 01.P22.C78

01.P22.C78.005 Da 3/8" diritto cad 10,90 € 0,00 € 0,00
M I S U R A Z I O N I:
wc uomini 1,00 1,00
wc donne 1,00 1,00

SOMMANO cad. 2,00 10,90 € 21,80

64 01.P22.C86

01.P22.C86.005 Da 3/4" cad 17,92 € 0,00 € 0,00
M I S U R A Z I O N I:
wc uomini 1,00 1,00
wc donne 1,00 1,00

SOMMANO cad. 2,00 17,92 € 35,84

65 01.P22.A10

01.P22.A10.030 cm 70x56x22 cad 76,01 € 0,00 € 0,00
M I S U R A Z I O N I:
wc uomini 2,00 2,00
wc donne 3,00 3,00

SOMMANO cad. 5,00 76,01 € 380,05

66 01.A19.G20

01.A19.G20.005 Mensole da cm 35 per lavabi cad 26,19 20,28 54,20% € 70,98 € 70,98
M I S U R A Z I O N I:

Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o 
fredda eseguito con impiego di tubazioni in 
polietilene ad alta densita' PN10, per 
alimentazione punti acqua isolati o apparecchi 
igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi 
compreso le vaschette di cacciata. Il prezzo 
considera uno sviluppo reale della tubazione di 
alimentazione del punto di adduzione non 
superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a 
valle della tubazione principale ed inclusa 
nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione 
diretta. Per distanze superiori a m 5 verra' 
compensato a parte il tratto di tubazione 
eccedente. L'impianto dovra' essere dato ultimato, 
perfettamente funzionante e pronto 
all'allacciamento all'apparecchiatura igienico 
sanitaria di riferimento. Il prezzo comprende le 
seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere 
murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e 
relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i 
mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, 
incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera 
occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del 
ripristino della muratura; sgombero e trasporto del 
materiale di risulta ad impianto di trattamento 
autorizzato

Formazione di rete di scarico per apparecchi 
igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, 
pilozzi, lavatoi, bidet e similari, realizzato in batteria 
con allacciamento diretto e senza soluzione di 
continuità allo scarico descritto dall'art. 
01.A19.H25. la tubazione dovrà essere realizzata 
con impiego di manufatti tipo Geberit - pe diametri 
mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature 
ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio 
ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare 
l'impianto perfettamente funzionante

Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o 
alla turca,comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, 
giunto a T con tappo a vite per ispezione, curva 
aperta per innesto nella colonna di discesa, 
manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit 
- PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e 
mezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da 
muratore che da idraulico per dare l'impianto 
perfettamente funzionante e pronto alla posa del 
vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti 
lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie 
occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini 
murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera 
occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le 
lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. 
distanza massima tra il collegamento 
dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o 
rete principale di scarico non superiore a m 3. per 
allacciamenti aventi distanza superiore si 
procedera' a parte al compenso del tratto 
eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta 
prima del ripristino della muratura; sgombero e 
trasporto del materiale di risulta ad impianto di 
trattamento autorizzato.

Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, 
con cappuccio chiuso, a due pezzi

Saracinesche ad incasso in ottone cromato con 
cappuccio, per intercettazione

Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o 
senza spallierina, con eventuali fori per 
rubinetteria, di qualsiasi forma

Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o 
ghisa smaltata per lavabi, lavelli e simili, compresa 
la rottura delle murature, il fissaggio il ripristino 
dell'intonaco e del rivestimento in piastrelle



wc uomini 2,00 2,00
wc donne 3,00 3,00

SOMMANO cad. 5,00 26,19 € 130,95

67 01.P22.C06

01.P22.C06.020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante cad 53,66 € 0,00
01.P22.B70.003* 30% 69,76 214,40 28,81% € 100,49 € 100,49

M I S U R A Z I O N I:
wc uomini 2,00 2,00
wc donne 3,00 3,00

SOMMANO cad. 5,00 69,76 € 348,79

68 01.P22.A60

01.P22.A60.015 cm 56x37x39 cad 99,36     
M I S U R A Z I O N I:
wc uomini 3,00 3,00
wc donne 3,00 3,00

SOMMANO cad. 6,00 99,36 € 596,16

69 01.P22.H20

01.P22.H20.005 In materiale plastico - colori vari cad 13,55 € 0,00 € 0,00
M I S U R A Z I O N I:
wc uomini 3,00 3,00
wc donne 3,00 3,00

SOMMANO cad. 6,00 13,55 € 81,30

70 01.P22.B20

01.P22.B20.010 cm 37x46x31 cad 97,82 € 0,00 € 0,00
M I S U R A Z I O N I:
wc uomini 2,00 2,00

SOMMANO cad. 2,00 97,82 € 195,64

71 01.A19.G10

01.A19.G10.035 cad 63,12 59,34 65,81% € 207,69 € 207,69

M I S U R A Z I O N I:
wc uomini 2,00 2,00
wc donne 3,00 3,00

SOMMANO cad. 5,00 63,12 € 315,60
01.A19.G10.165 cad 74,17 74,17 100,00% € 445,02 € 445,02

M I S U R A Z I O N I:
wc uomini 3,00 3,00
wc donne 3,00 3,00

SOMMANO cad. 6,00 74,17 € 445,02
01.A19.G10.180 cad 103,84 103,84 100,00% € 207,68 € 207,68

M I S U R A Z I O N I:
wc uomini 2,00 2,00

SOMMANO cad. 2,00 103,84 € 207,68

72 01.A19.H50

01.A19.H50.005 ... cad 4.122,84 2.177,27 36,97% € 1.524,09 € 1.524,09
M I S U R A Z I O N I:
wc disabili 1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 4.122,84 € 4.122,84

73 05.P75.C70

05.P75.C70.005 Con manich. da 20 m e lancia in ottone e rame cad 185,94 82,19 44,20% € 82,19 € 82,19
M I S U R A Z I O N I:
esterno 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 185,94 € 185,94

Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato 
per lavabo, con bocca di erogazione normale, 
senza scarico automatico

Incremento per sensore Automatico Infrarossi 
Touchless,  Caldo e Freddo e controllo della 
temperatura a maniglia singola 

Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad 
aspirazione, con scarico a pavimento o a parete

Sedile con coperchio,compresi i repulsori di 
gomma e le cerniere cromate

Orinatoio in vitreous-china del tipo sospeso, 
erogazione dell'acqua a brida grondante

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari 
completi di accessori, compreso l'allacciamento 
alle tubazioni di adduzione e lo scarico

P.O.Lavabo completo di accessori, compresa la 
posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di 
scarico, sifone di scarico e curva tecnica di 
raccordo al muro e mensole

P.O. vaso all'inglese o a sella di qualunque tipo, 
con scarico a pavimento o a parete, completa di 
accessori e scarico

P.O.Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo 
e dimensione, con tutti gli accessori occorrenti, 
alimentazione e scarico

Formazione di servizio igienico per disabili 
eseguito secondo la normativa vigente, eseguito 
secondo gli schemi di progetto. Il prezzo e' 
comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: 
specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in 
tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, 
con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia 
internamente che esternamente) diametro mm 30 
e spessore mm 2, compreso supporti, piastre e 
tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione 
e scarico come descritto all'art. 01.A19.H10; vaso 
a sedile serie speciale, completo di coperchio e 
vaschetta di cacciata; lavabo speciale per 
disabili;miscelatori con comandi differenziati a 
ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono 
con asta e comando a leva; boiler elettrico 
istantaneo da l 10; posa tubazioni ed 
apparecchiature; opere murarie per il fissaggio e 
assistenza alla posa di apparecchiature idrico 
sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto 
della risulta ad impianto autorizzato. Escluso 
impianto elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le 
lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi 
d'opera per dare il servizio perfettamente 
funzionante in ogni opera e fornitura impiantistica. 
Prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino 
della muratura. Sgombero e trasporto del materiale 
di risulta ad impianto di trattamento autorizzato.

Provvista e posa di complesso idrante a parete o 
incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello 
in acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro 
frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato 
con 70 bar di pressione di scoppio omologata, 
raccordi in ottone, legature a filo plastificato e 
coprilegatura in gomma, rubinetto idrante in ottone, 
completo di quant'altro necessario e conforme alla 
legislazione vigente, (opere murarie per incasso 
escluse) secondo norme "UNI 45"



74 06.A27.A01

06.A27.A01.005 cad 337,77 107,17 22,21% € 150,04 € 150,04

M I S U R A Z I O N I:
wc uomini 1,00 1,00
wc donne 1,00 1,00

SOMMANO cad. 2,00 337,77 € 675,54

75 01.P22.B30

01.P22.B30.001 cad 95,00 20,78 21,88% € 124,69 € 124,69

M I S U R A Z I O N I:
wc uomini 3,00 3,00
wc donne 3,00 3,00

SOMMANO cad. 6,00 95,00 € 570,00
01.P22.B30.010 cad 35,00 7,66 21,88% € 45,94 € 45,94

M I S U R A Z I O N I:
wc uomini 3,00 3,00
wc donne 3,00 3,00

SOMMANO cad. 6,00 35,00 € 210,00

76 06.P27.G01

06.P27.G01.005 asciugamani elettrico automatico cad 45,57 14,24 16,67% € 14,24 € 14,24
posa cad 14,24 € 0,00 € 0,00
M I S U R A Z I O N I:
wc uomini 1,00 1,00
wc donne 1,00 1,00
wc disabili 1,00 1,00

SOMMANO cad. 3,00 59,81 € 179,43
06.P27.G01.010 distributore automatico di sapone cad 29,85 14,24 22,61% € 14,24 € 14,24

posa cad 14,24 € 0,00 € 0,00
M I S U R A Z I O N I:
wc uomini 3,00 3,00
wc donne 3,00 3,00

SOMMANO cad. 6,00 44,09 € 264,54
06.P27.G01.050 divisori per orinatoi a parete cad 150,00 22,42 9,10% € 22,42 € 22,42

posa cad 22,42 € 0,00 € 0,00
M I S U R A Z I O N I:
wc uomini 2,00 2,00

SOMMANO cad. 2,00 172,42 € 344,84 Manod % Manod.

Sommano idr. € 14.450,48 € 6.628,24 45,87%

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
77 06.A10.C01

06.A10.C01.035* F.O. di tubo in PVC incassato D. 90 mm m 26,50 12,98 48,99% € 389,44 € 389,44
M I S U R A Z I O N I:

3,00 10,00 30,00
SOMMANO ml. 30,00 26,50 € 795,00

Manod % Manod.

Sommano risc. € 795,00 € 389,44 48,99%

OPERE DA ELETTRICISTA
78 06.A09.C04

06.A09.C04.025 cad 364,94 20,98 4,03% € 14,69 € 14,69

M I S U R A Z I O N I:
1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 364,94 € 364,94

79 06.A07.A03

06.A07.A03.010 F.O. di MT  10 kA curva C - 1P -  da 10 a 32 A cad 39,75 8,04 14,15% € 11,25 € 11,25
M I S U R A Z I O N I:

2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 39,75 € 79,50

06.A07.A03.015 F.O. di MT  10 kA curva C - 1P -  da 40 a 63 A cad 52,84 9,10 12,05% € 25,48 € 25,48
M I S U R A Z I O N I:

4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 52,84 € 211,36

F.O. Fornitura in opera di scalda acqua elettrici 
verticali ed orizzontali potenza 1.2 kW 
alimentazione 220 V, spessore 35/10 mm caldaia 
in acciaio zincato provata a 15 bar resistenza 
corazzata, termostato, valvole di sicurezza e 
ritenuta, lampada spia, completi di raccordi di 
alimentazione e scarico costruzione a norme cei 
garanzia 7 anni e 10 anni

F.O. di scalda acqua vert. 220 V  50 l  garanzia  7 
anni

F.O. Fornitura in opera di accessori in acciaio inox 
esterni, per lavabi, lavelli, bidet, vasche, wc, ecc. 
compreso fissaggio con tassellatura, viteria in 
acciaio inox ed ogni altro accessorio

Specchio semplice da bagno rettificato Dimensioni: 
70 x 90 x 0.4 cm, completo di staffe posteriori

Porta carta igienica a rullo cm 10x16x16 e Scopino 
WC cromato con scopettino, in acciaio inox

Asciugamani elettrici automatici e relativo 
distributore automatico di sapone

F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC 
incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili,  
completa di curve, manicotti  ed  ogni altro 
accessorio per la posa in opera, compreso le 
opere edili di scasso, e il ripristino alla condizioni 
originale del manufatto. Con la sola esclusione 
delle scatole portafrutti e cassette di derivazione 
(nel caso di posa del tubo senza scassi e ripristino 
definitivo considerare la posa a vista, il fissaggio 
del tubo con malta è compensata dagli accessori 
per la posa a vista).

Solo predisposizione in opera di impianto di 
riscaldamento a Pompa di Calore esterna e n.3 
unità interne (split) 

F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, 
rinforzato con fibre di vetro, grado di protezione IP 
65, con portella trasparente o ad oblò, guide DIN, 
compreso ogni accessorio per la posa in opera. 
Escluso piastra di fondo.

F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella ad 
oblò 500x650x250

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore 
predisposto di interruttore automatico 
magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C 
potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI 
EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa 
ed i collegamenti elettrici.



80 06.A07.B03

06.A07.B03.025 F.O. di Bl.diff. 4P In <= 63A  cl.A [S] - 300/500 mA cad 216,22 5,36 1,74% € 3,75 € 3,75

M I S U R A Z I O N I:
1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 216,22 € 216,22

81 06.A08.B01

06.A08.B01.035 cad 345,80 16,08 3,26% € 11,26 € 11,26

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 345,80 € 345,80

82 06.A01.E04

06.A01.E04.025 F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 4 x  10 m 10,02 3,44 24,02% € 48,14 € 48,14
M I S U R A Z I O N I:

20,00 20,00
SOMMANO ml. 20,00 10,02 € 200,40

83 06.A07.C01

06.A07.C01.085 F.O. di Interr.non automatico - 4P -  da 40 a 63 A cad 56,45 16,08 19,94% € 11,25 € 11,25
M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 56,45 € 56,45

06.A07.C01.085 F.O. di Interr.non automatico - 4P -  da 40 a 63 A cad 56,45 16,08 19,94% € 56,27 € 56,27
M I S U R A Z I O N I:

5,00 5,00
SOMMANO cad 5,00 56,45 € 282,25

84 06.A08.A09

06.A08.A09.010 cad 34,31 9,64 19,68% € 6,75 € 6,75

M I S U R A Z I O N I:
1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 34,31 € 34,31

85 06.A08.A07

06.A08.A07.010 cad 154,68 16,07 7,27% € 11,25 € 11,25

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 154,68 € 154,68

86 06.A01.E01

06.A01.E01.020 F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x   6 m 2,47 1,32 37,32% € 27,65 € 27,65
M I S U R A Z I O N I:

30,00 30,00
SOMMANO ml. 30,00 2,47 € 74,10

06.A01.E01.030 F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x  16 m 5,26 1,74 23,11% € 12,16 € 12,16
M I S U R A Z I O N I:

10,00 10,00
SOMMANO ml. 10,00 5,26 € 52,60

87 06.A11.B03

06.A11.B03.015 F.O. di scatola derivazione alveolare 250x250x80 cad 52,54 10,52 14,01% € 29,45 € 29,45
M I S U R A Z I O N I:

4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 52,54 € 210,16

88 06.A12.D03

06.A12.D03.005 cad 8,29 6,08 51,32% € 136,15 € 136,15

M I S U R A Z I O N I:

2,00 16,00 32,00
SOMMANO cad 32,00 8,29 € 265,28

89 06.A13.A01

06.A13.A01.010 F.O. di interruttore 1P 16A luminoso cad 7,09 2,15 21,27% € 12,06 € 12,06
M I S U R A Z I O N I:

2,00 4,00 8,00

F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da 
accoppiare ad interruttore magnetotermico 
modulare, classe A SELETTIVO, (per correnti di 
guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso 
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti 
elettrici.

F.O.  Fornitura in opera di Scaricatori di 
sovratensione da fulmine, i valori della corrente 
nominale sono riferiti ad un onda 8/20uscompreso 
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti 
elettrici.

F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 
3P+N con riporto

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 
predisposte, di cavo quadripolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo perfettamente 
funzionante (Tipo FG160R16 o similari).

F.O. Fornitura in opera di interruttore non 
automatico (sezionatore sotto carico) tipo 
modulare, compreso ogni accessorio per la posa 
ed i collegamenti elettrici.

F.O.  Fornitura in opera di Contattori modulari con 
contatti NA oppure NC,  ciruito di comando a 
qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-
V), con possibilità di comado manuale sul fronte 
del contattore.compreso ogni accessorio per la 
posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di contattore modulare 2P 25 A (categoria 
AC7a)

F.O.  Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare 
con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 
2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, 
circuito di alimentazione in corrente continua o 
alternata e per qualsiasi tensione di 
funzionamento.compreso ogni accessorio per la 
posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto 
con fotocellula

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 
predisposte, di cavo unipolare compresi i 
collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed 
ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente 
funzionante (Tipo FG160R16 o similari).

F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione e 
connessione con separatori interni, per canaline 
portacavi, in materiale termoplastico, grado di 
protezione minimo IP40, completa di tutti gli 
accessori per la posa in opera.

F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti 
modulari  in materiale termoplasitico da incasso 
per l'installazione di apparecchiatura modulare 
componibile, compreso il supporto portafrutti, la 
malta cementizia, lo scasso ed il ripristino della 
muratura.

F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o 
tonde

F.O.  Fornitura in opera, entro contenitori 
predisposti, di apparecchi modulari di comando 
componibili, compresi i collegamenti elettrici.



SOMMANO cad 8,00 7,09 € 56,72
06.A13.A01.100 cad 128,81 2,67 1,45% € 5,60 € 5,60

M I S U R A Z I O N I:
3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 128,81 € 386,43

90 06.A08.A07

06.A08.A07.005 cad 69,06 16,08 16,30% € 11,25 € 11,25

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 69,06 € 69,06

91 06.A13.A02

06.A13.A02.010 F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A cad 6,81 2,41 24,77% € 20,24 € 20,24
M I S U R A Z I O N I:

2,00 6,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 6,81 € 81,72

06.A13.A02.015 F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A cad 11,39 2,41 14,81% € 6,75 € 6,75
M I S U R A Z I O N I:

2,00 2,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 11,39 € 45,56

92 06.A01.A01

06.A01.A01.010 F.O. di cavo tipo FS17  1 x   1,5 m 0,70 0,50 50,09% € 420,77 € 420,77
M I S U R A Z I O N I:

3,00 400,00 1.200,00
SOMMANO ml. 1.200,00 0,70 € 840,00

06.A01.A01.015 F.O. di cavo tipo FS17   1 x   2,5 m 1,09 0,76 48,76% € 510,25 € 510,25
M I S U R A Z I O N I:

3,00 320,00 960,00
SOMMANO ml. 960,00 1,09 € 1.046,40

93 06.A10.B01

06.A10.B01.010 F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 20 mm m 1,90 1,16 42,69% € 648,83 € 648,83
M I S U R A Z I O N I:

10,00 80,00 800,00
SOMMANO ml. 800,00 1,90 € 1.520,00

06.A10.B01.015 F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 25 mm m 2,12 1,23 40,65% € 551,53 € 551,53
M I S U R A Z I O N I:

8,00 80,00 640,00
SOMMANO ml. 640,00 2,12 € 1.356,80

06.A10.B01.020 F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 32 mm m 3,12 1,54 34,55% € 235,01 € 235,01
M I S U R A Z I O N I:
impianto elettrico 4,00 32,00 128,00

4,00 10,00 40,00

5,00 5,00
Automazione cancello d’ingresso 5,00 5,00
Linea di alimentazione per futuro impianto FTV 2,00 10,00 20,00
altro 20,00 20,00

SOMMANO ml. 218,00 3,12 € 680,16

94 06.A13.B01

06.A13.B01.005 F.O. di interruttore 1P 16A - serie èlite cad 8,82 2,16 17,11% € 7,54 € 7,54
M I S U R A Z I O N I:

5,00 5,00
SOMMANO cad 5,00 8,82 € 44,10

95 06.A13.C01

06.A13.C01.005 F.O. di supporti fino a 3 moduli cad 1,19 0,53 30,90% € 11,77 € 11,77
M I S U R A Z I O N I:

32,00 32,00
SOMMANO cad 32,00 1,19 € 38,08

96 06.A13.C02

06.A13.C02.005 cad 2,31 0,25 7,46% € 5,52 € 5,52

M I S U R A Z I O N I: 0,00%

32,00 32,00
SOMMANO cad 32,00 2,31 € 73,92

F.O. di rivelatore infrarossi con relè e crepuscolare 
1P 10A

F.O.  Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare 
con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 
2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, 
circuito di alimentazione in corrente continua o 
alternata e per qualsiasi tensione di 
funzionamento.compreso ogni accessorio per la 
posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di interr.crepuscolare 2-200 Lux 1 contatto 
con fotocellula

F.O. Fornitura in opera, entro contenitori 
predisposti, di prese elettriche  componibili, 
compresi i collegamenti elettrici.

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 
predisposte, di conduttori unipolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo perfettamente 
funzionante.

F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia 
predisposta, di tubazione in PVC flessibile, serie 
pesante, autoesinguente, resistente alla 
propagazione della fiamma, resistenza alla 
compressione =>750N, resistenza all'urto =>2J, 
normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, 
CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386, completa di 
raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro 
accessorio per la posa in opera. Con la sola 
esclusione delle scatole portafrutti e cassette di 
derivazione. (Nel caso di posa del tubo in traccia 
predisposta, il fissaggio del tubo con malta e 
compensata dagli accessori per la posa a vista).

impianto rete cablata per automazioni remote 
minimo 4 punti

Linea di alimentazione predisposizione unità 
esterne

F.O. Fornitura in opera, entro contenitori 
predisposti, di apparecchi modulari di comando 
componibili, compresi i collegamenti elettrici

F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale 
isolante per l'installazione di apparecchiature 
modulari componibili nelle scatole portafrutti da 
incasso. Compreso l'eventuale sostituzione dei 
supporti esistenti.

F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in 
materiale plastico con finitura in tecnopolimero o 
alluminio anotizzato, installate a vite o ad incastro. 
Compreso l'eventuale sostituzione delle placche 
esistenti.

F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 
moduli



97 06.P26.A30

06.P26.A30.005 cad 86,26

M I S U R A Z I O N I:
wc 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 86,26 € 517,56

98 06.A24.T01

06.A24.T01.725 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x36 W cad 26,88 26,27 68,40% € 110,32 € 110,32
M I S U R A Z I O N I:

6,00 6,00
SOMMANO cad 6,00 26,88 € 161,28

99 AP06 m 54,00 26,27 34,61% € 336,39 € 336,39

M I S U R A Z I O N I:
lavabi 2,00 6,00 12,00
corridoio d’ingresso 1,00 6,00 6,00

SOMMANO cad 18,00 54,00 € 972,00

100 06.A25.A04

06.A25.A04.005 cad 121,97 18,75 10,76% € 39,37 € 39,37

M I S U R A Z I O N I:

3,00 3,00
SOMMANO cad 3,00 121,97 € 365,91

101 06.A08.A01

06.A08.A01.035 F.O. di lampada di segnalazione singola cad 21,64 4,28 13,83% € 2,99 € 2,99
M I S U R A Z I O N I:
segnalatore acustico esterno per bagno disabili 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 21,64 € 21,64

102 06.P21.A01 Automazioni per cancelli scorrevoli medi e pesanti

06.P21.A01.005 motore monofase 0.4 hp, carico max  500 kg cad 337,36

06.P21.A01.025 centralina per cancelli a battente cad 128,11

06.P21.A01.030 pulsantiera a chiave in contenitore plastico cad 57,42

06.P21.A01.040 chiave magnetica cad 5,03

06.P21.A01.055 radiocomando 300 MHz: ricevit.c/scatola uso est. cad 115,30

06.P21.A01.060 antenNa accordata 29.7 MHz cad 41,42

06.P21.A01.065 segnalatore lampeggiante cad 57,42

06.P21.A01.070 costa pneumatica in gomma cad 21,45

06.P21.A01.075 cartello metallico di segnalazione cad 4,30

06.P21.A01.085 fotocellula con portata fino a 50 metri cad 82,94

06.P21.A01.100 fine corsa cad 27,13

06.P21.A01.105 pulsante di emergenza cad 32,13

06.P21.A01.120 elettroserratura 220 V resist. di battuta nulla cad 68,11 910,01

06.A21.B01.005 Posa in opera cad 598,63 € 0,00 € 0,00
cad 1.508,64 27,78% € 419,04 € 419,04

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 1.508,64 € 1.508,64 Manod % Manod.

Sommano El € 12.334,03 € 3.760,74 30,49%

OPERE DA SERRAMENTISTA
103 01.P20.G00

01.P20.G00.035 finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m² m² 333,69

M I S U R A Z I O N I:

9,00 0,94 0,57 4,82
SOMMANO cad 4,82 333,69 € 1.608,39

104 01.P20.B04

Plafoniera con posa ad incasso in controssoffitti, 
corpo in lamiera d'acciaio verniciata, diffusore in 
plastica prismatizzato trasparente (policarbonato o 
metacrilato), sorgente luminosa a LED, cablaggio 
elettronico, alimentazione 230 V - 50/60 Hz, 
controllo del flusso luminoso ON/OFF, 
distribuzione del flusso luminoso diretto e 
simmetrico, gruppo rischio fotobiologico RG0, 
durata >= 50.000 ore, indice di resa cromatica > 
80, Temperatura di colore 4.000 K, efficenza 
luminosa > 92 lm/W; per flusso uscente compreso 
nel campo 4.100 ÷ 5.600 lm ed avente potenza 
elettrica assorbita fino a 38 W.

quadrelle 600 x 600 mm, efficenza luminosa > 92 
lm/W; per flusso uscente compreso nel campo 
4.100 ÷ 5.600 lm ed avente potenza elettrica 
assorbita fino a: 38 W.

P.O. Posa  in opera di corpi illuminanti da  interno, 
sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.

Fornitura e posa in opera di striscia a LED COB, 
completa di trasformatore 24 V, cover in 
policarbonato opaca controller a parete, 
collegamenti elettrici, nolo di trabatello provvisorio   
cablaggio elettronico, alimentazione 230 V - 50/60 
Hz, controllo del flusso luminoso ON/OFF, gruppo 
rischio fotobiologico GR0, durata>= 50.000 ore, 
indice di resa cromatica > 80, Temperatura di 
colore 4.000 K. 
Tutto compreso

F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per 
illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo 
in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, 
accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.

F.O. di plaf. emerg. IP-65  1x 8 W fluores. auton. 2 
h

F.O.  Fornitura in opera di Apparecchiatura 
modulare per comando e segnalazione luminosa 
ed acustica, per correnti fino a 16 A, per qualsiasi 
valore di tensione continua o alternata.compreso 
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti 
elettrici.

Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 
12608); sistema per finestre, con telaio in profilati 
pluricamera antiurto rinforzato internamente in 
acciaio e con spessore minimo della parete 
esterna del profilo di mm 3, comprensivo di profili 
fermavetro ad incastro, gocciolatoio, ferramenta ad 
incasso, serratura, accessori e maniglia in 
alluminio; trasmittanza termica dei telai  Uf= <2,0 e 
=>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con 
diversa trasmittanza termica Uf, vedere 
01.P20.G40)

Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso 
emissivo;  formate da due lastre di vetro, normale 
o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o 
gas; complete di profilati distanziatori, giunti 
elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antieffrazione 
sono costituiti da due lastre con interposta pellicola 
di polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre 
caratteristiche vedere 01.P20.B06)



01.P20.B04.000 m² 137,20

M I S U R A Z I O N I:

9,00 0,70 0,40 2,52
SOMMANO mq. 2,52 137,20 € 345,74

105 01.A15.A10

01.A15.A10.015 Isolanti termoacustici tipo vetrocamera m² 52,64 51,92 69,05% € 91,59 € 91,59
M I S U R A Z I O N I:

9,00 0,70 0,40 2,52
SOMMANO mq. 2,52 52,64 € 132,65

106 01.A17.L00

01.A17.L00.005 m² 48,98 43,72 62,49% € 147,52 € 147,52

M I S U R A Z I O N I:

9,00 0,94 0,57 4,82
SOMMANO mq. 4,82 48,98 € 236,08

107 01.P08.B10

01.P08.B10.005 in PVC antiurto m² 205,22

M I S U R A Z I O N I:

9,00 0,96 2,18 18,84
SOMMANO mq. 18,84 205,22 € 3.866,34

108 01.A16.A30

01.A16.A30.005 In PVC antiurto m² 20,35 19,52 67,14% € 257,42 € 257,42
M I S U R A Z I O N I:

9,00 0,96 2,18 18,84
SOMMANO mq. 18,84 20,35 € 383,39 Manod % Manod.

Sommano Ser € 6.572,59 € 496,54 7,55%

OPERE DA FABBRO
109 01.A18.A25

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata kg 4,98

M I S U R A Z I O N I:
apertura muro interno HEA 200 1,00 2,70 42,30 114,21

SOMMANO kg. 114,21 4,98 € 568,77

110 01.A18.A20

01.A18.A20.005 kg 3,21 2,75 59,95% € 219,78 € 219,78

M I S U R A Z I O N I:
apertura muro interno HEA 200 1,00 2,70 42,30 114,21

SOMMANO kg. 114,21 3,21 € 366,61

111 01.A18.B40

01.A18.B40.005 kg 6,64

M I S U R A Z I O N I:
cancello ingresso automatico 1,00 1,50 2,50 25,00 93,75

SOMMANO kg. 93,75 6,64 € 622,50

112 01.A18.C00 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.

01.A18.C00.005 kg 1,99 1,89 66,43% € 123,93 € 123,93

M I S U R A Z I O N I:
cancello ingresso automatico 1,00 1,50 2,50 25,00 93,75

SOMMANO kg. 93,75 1,99 € 186,56 Manod % Manod.

Sommano Fab € 1.744,44 € 343,71 19,70%

OPERE DA PITTORE
113 01.A06.C30

01.A06.C30.005 lastra in cartongesso dello spessore di 10 mm m² 48,80 37,09 53,20% € 730,04 € 730,04
M I S U R A Z I O N I:
wc grandi 4,00 1,25 1,50 7,50
wc piccoli 2,00 1,00 1,50 3,00
ws disabili 1,00 1,70 1,70 2,89
corridoi antibagno 2,00 3,90 1,10 8,58
corridoio d’ingresso 1,00 1,50 4,10 6,15

SOMMANO mq. 28,12 48,80 € 1.372,26

114 AP05 m 24,00 18,00 44,71% € 193,14 € 193,14

M I S U R A Z I O N I:
corridoi 3,00 6,00 18,00

3+3.1(PVB 0,38)/16/3+3.1(PVB0,38) B.E. (basso 
emissivo) + argon 
Ug=1,0 W/m²K - Rw(C;Ctr) = 35(-1;-5)dB

Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su 
telai metallici od in legno, misurati in opera sul 
minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso 
per lo sfrido del materiale

Posa in opera di serramenti esterni, finestre e 
portefinestre, completi di vetrata isolante e sistema 
telaio in legno/alluminio o in legno/pvc/alluminio

Per qualsiasi dimensione, battenti e tipo di 
apertura

Porte interne complete di telaio, stipite e 
controstipite, n.3 cerniere, serratura, maniglie, 
pannello bilaminato nobilitato dello spessore di mm 
20, tamburato spessore mm 45 circa oppure con 
vetro interno stampato, nelle misure standard

Posa di porte interne rivestite con pannello 
bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20 o 
con specchiatura in vetro stampato, esclusa la 
posa del falso telaio

Fornitura di carpenteria varia per piccoli lavori non 
di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, 
passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, 
pilastri composti, compresa la coloritura ad una 
ripresa antiruggine, esclusa la relativa posa in 
opera. La manodopera indicata è riferita alle 
operazioni di preassemblaggio.

Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e 
piccole orditure, tralicci, capriate, pilastri, travi 
isolate, passerelle e simili

In profilati normali con lavorazione saldata, 
chiodata o bullonata

Fornitura di cancellate, inferriate e simili, in 
elementi metallici, inclusa una ripresa di 
antiruggine. Esclusa la relativa posa in opera.

In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, 
con disegno semplice a linee dirette

Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, 
cancellate, inferriate, ringhiere e simili

Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e 
posa in opera di lastre in cartongesso, conformi 
alla norma UNI 11424/2011, appoggiate su una 
orditura in profilati metallici in lamiera di acciaio 
zincata di spessore 0,6 mm sospesa con 
pendinatura d'acciaio; conformità delle lastre alla 
norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in 
Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi viti, tasselli di 
fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti.

Fornitura e posa in opera di profilo in cartongesso 
per taglio luce a Led a scomparsa in kit da pannelli 
in cartongesso da 2 mt x 12,6 cm con profilo in 
alluminio integrato cover in policarbonato opaca e 
gomma nera di protezione, fissaggio, rasature ed 
ogni altro onere compreso.



SOMMANO ml. 18,00 24,00 € 432,00

114 03.A04.D01

03.A04.D01.001 spessore 3 mm con due passate m² 10,59 7,42 49,02% € 655,93 € 655,93
M I S U R A Z I O N I:
pareti interne a vista 126,35 126,35

SOMMANO mq. 126,35 € 10,59 € 1.338,05

115 01.A20.E30

01.A20.E30.010 Su intonaci esterni, a due riprese m² 10,57 8,11 53,70% € 916,59 € 916,59
M I S U R A Z I O N I:
pareti interne a vista 126,35 126,35
soffitti a vista 28,12 28,12
bordure esterne scure 14,00 0,50 7,00

SOMMANO ml. 161,47 10,57 € 1.706,74 Manod % Manod.

Sommano Pit € 4.849,05 € 2.495,70 51,47%

Sommano le OPERE COMPIUTE = € 97.524,30

Rasatura a stucco di finitura lavorato con 
intonachino premiscelato a base di calce idraulica 
naturale (Natural Hidraulic Lime) NHL 5 esente da 
cemento, fibrata con polvere di canapa e additivi 
naturali, per decorazione e protezione di superfici 
esterne ed interne, lavorata a perfetta levigatura su 
superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. 
Accurata pulizia preventiva della parete da trattare 
per asportazione di polveri, efflorescenze saline ed 
elementi distaccanti (come olio e grasso). Posa a 
spatola con finitura a spugna o frattazzo. (Per uso 
in intonaco con spessori superiori a 5 cm occorre 
impiego di rete porta intonaco).

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine 
sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 
30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi gia' 
preparati



RIEPILOGO GENERALE – QUADRO ECONOMICO
Oneri e Costi per la Sicurezza e di Cantiere = € 2.422,86
Oneri e Costi specifici per la Sicurezza di Cantiere = € 2.750,85

Sommano gli Oneri e Costi per la Sicurezza di Cantiere = € 5.173,71
OPERE EDILI Manod % Manod.

Demolizioni e scavi € 12.933,26 € 7.616,80 58,89%

Calcestruzzi, casseri e ferro € 2.378,18 € 588,88 24,76%

Murature € 7.332,41 € 2.638,44 35,98%

Intonaci € 4.854,37 € 3.166,62 65,23%

Sottofondi € 816,95 € 365,25 44,71%

Opere in pietra naturale € 1.305,80 € 654,21 50,10%

Sommano le Opere Edili = € 29.620,97 € 15.030,19 54,14%

REALIZZAZIONE DI NUOVA COPERTURA (TETTO) = € 8.126,70 € 3.592,18 44,20%

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO = € 19.031,04 € 6.881,53 36,16%

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO = € 14.450,48 € 6.628,24 45,87%

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO = € 795,00 € 389,44 48,99%

IMPIANTO ELETTRICO = € 12.334,03 € 3.760,74 30,49%

OPERE DA SERRAMENTISTA = € 6.572,59 € 496,54 7,55%

OPERE DA FABBRO = € 1.744,44 € 343,71 19,70%

OPERE DA PITTORE = € 4.849,05 € 2.495,70 51,47%

Sommano le OPERE COMPIUTE = € 97.524,30 € 24.588,07 40,03%

TOTALE LAVORI compresi Oneri di Sicurezza = € 102.698,01 € 39.618,26 45,39%

IVA al 22% = € 22.593,56 media ponderale
RUP 2% = € 2.053,96
SPESE TECNICHE per Progetto, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezz Det 1044/24 = € 22.460,46
SPESE GARA e arrotondamenti = € 194,00

TOTALE GENERALE = € 150.000,00

Stresa, 15 dicembre 2025
REV001, 20 marzo 2026           geom. Paolo Longoni


